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A0-14
職業安全衛生設施詳圖(二)

說明:本案施工架須採用符合國家標準CNS4750之規範。

圖形僅供參考,承商應提送施工計畫(含圖)送審經機關核定後方可施工
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E-E'剖面圖
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門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

固定窗(玻璃接玻璃)+玻璃推拉門

MK鎖、匣式水平鎖、隱藏式門弓器、地上型門止

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

粉體塗裝

5+5mm膠合玻璃+面貼磨砂卡典

固定窗+玻璃推拉門

MK鎖、匣式水平鎖、隱藏式門弓器、地上型門止

粉體塗裝

粉體塗裝

5+5mm膠合玻璃+面貼磨砂卡典

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

木質門

面貼美耐板+鋁封邊

匣式水平鎖；旗型鉸鏈；

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

木質門

鍍鋅烤漆鋼框

面貼美耐板+鋁封邊

匣式水平鎖；旗型鉸鏈x3；
隱藏式門弓器；地上型門止/有磁

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

木質橫拉門

鍍鋅烤漆+橫拉鋼框

面貼美耐板+鋁封邊+木百葉

隱藏式門弓器；門止/有磁

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

粉體塗裝

鍍鋅烤漆鋼框

指示型勾鎖+30cm兩彎把手；

門把中心點離地80公分

滑軌吊輪組；

無障礙廁所

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

木質門(隔音)

鍍鋅烤漆鋼框

鋁封邊

匣式水平鎖；旗型鉸鏈x3；隱藏式門弓器；

NA

玻璃雙開門

5+5mm膠合玻璃

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

玻璃門

粉體塗裝

粉體塗裝

MK鎖、天地栓、防塵座、不鏽鋼把手

5+5mm膠合玻璃

玻璃雙開門

匣式水平鎖；旗型鉸鏈x3；
隱藏式門弓器；地上型門止/有磁

匣式水平鎖；旗型鉸鏈x3；
隱藏式門弓器；地上型門止/有磁

NA

NANANANANA

5+5mm膠合玻璃

NANANA

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

固定窗+玻璃推拉門

MK鎖、匣式水平鎖、隱藏式門弓器、地上型門止

粉體塗裝

粉體塗裝

5+5mm膠合玻璃+面貼磨砂卡典

NANANA

親子廁所、性別友善廁所 男、女廁 6F、7F會議室、茶水間 6F、7F甲梯梯廳

6F、7F乙、丙梯梯廳

把手高度H=丙95cm，乙梯80cm

NA

6F多功能會議室

A6-04
門窗表(四)

電話間、討論室 電話間 停規課

MK鎖、天地栓、防塵座、不鏽鋼把手
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S.H. HSIEH  Architect & Associates
謝舒惠建築師事務所

E-MAIL:  sharchi168@gmail.com

114.04

第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程

粉體塗裝

粉體塗裝

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

鍍鋅烤鋼框

木質防火門

匣式水平鎖；旗型鉸鏈；隱藏式門弓器
地上型門止/有磁

60A

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙)

鍍鋅烤漆鋼框

鍍鋅烤漆鋼板

平推鎖+外側水平把手；旗型鉸鏈；隱藏式門
弓器；地上型門止/有磁；隱藏式下降壓條

60A

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙)

鍍鋅烤漆鋼框

鍍鋅烤漆鋼板

弓器；門止/有磁；隱藏式下降壓條

60A

平推鎖+外側水平把手；旗型鉸鏈；隱藏式門

NA NANA

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

木質防火門

鍍鋅烤漆鋼框

木質防火門

匣式水平鎖；旗型鉸鏈；隱藏式門弓器
；地上型門止/有磁

60A

鍍鋅烤漆鋼框

鍍鋅烤漆鋼板+面貼美耐板

60A

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

NA NA

鍍鋅烤漆鋼框

木質防火門

匣式水平鎖；旗型鉸鏈；隱藏式門弓器
；地上型門止/有磁

60A

NA

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

木質防火門(常開)

鍍鋅烤漆鋼框

木質防火門

60A

NA

備   註

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

5F甲、乙、丙梯梯廳

鍍鋅烤漆鋼板防火檢修門(具遮煙)

鍍鋅烤漆鋼框

鍍鋅烤漆鋼板

方形取手+自動鎖；旗型鉸鏈

60A

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

NA

鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙)(常開)

鍍鋅烤漆鋼框

鍍鋅烤漆鋼板

；電磁扣；隱藏式下降壓條

60A

防火平推鎖+假把手；地鉸鍊；地上型門止／有磁

NA

F1甲梯

鍍鋅烤漆鋼板防火門(具遮煙) 木質防火門木質防火門

6F、7F辦公室、電器室、資訊機房 5~7F丁梯梯廳、水箱室

把手高度H=甲、丙95cm，乙梯80cm

哺乳室 6F、7F丙電梯廳、甲電梯廳

管道間

6F、7F走道(一)交控中心機房

A6-04
門窗表(四)

木質防火門(常開)

鍍鋅烤漆鋼框

木質防火門

60A

NA

6F、7F走道(二)

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

鍍鋅烤漆鋼板防火門

鍍鋅烤漆鋼框

鍍鋅烤漆鋼板

；天地栓+防塵座；地上型門止/有磁

60A

匣式水平鎖+假把手；旗型鉸鏈；隱藏式門弓器

NA

B1垃圾儲藏室

防火平推鎖(雙扇用)+假把手；旗型鉸鏈；隱藏式門弓器
；天地栓+防塵座；地上型門止/有磁；電磁扣

防火平推鎖(雙扇用)+假把手；旗型鉸鏈；隱藏式門弓器
；天地栓+防塵座；地上型門止/有磁；電磁扣

防火平推鎖(雙扇用)+假把手；旗型鉸鏈；隱藏式
門弓器；天地栓+防塵座；地上型門止/有磁

隱藏式下降壓條
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門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

防火時效

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

天花板

走道 挑空中庭

天花板

走道 挑空中庭

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

天花板

甲電梯廳
戶外陽台

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

天花板

甲電梯廳
戶外陽台

天花板

停管課入口大廳

60A

原廠五金

60A

原廠五金

60A

原廠五金

阻熱防火(含彈射門)電動捲門

60A

原廠五金

60A

原廠五金

阻熱防火電動捲門阻熱防火電動捲門 阻熱防火(含彈射門)電動捲門

阻熱防火電動捲門名   稱

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

天花板

多功能會議室

戶外陽台

天花板

玻璃門

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

防火時效 60A

原廠五金

阻熱防火電動捲門名   稱

NA

NA

NA

A6-05
門窗表(五)

7F走道(一)、(二) 7F走道(一)、(二) 7F戶外陽台(六) 6F戶外陽台(三)

停管課 多功能會議室
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門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

走道 地下室挑空

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效60A

原廠五金

60A

原廠五金

阻熱防火電動捲門

NA

NA

NA

NA

NA

NA

阻熱防火電動捲門

輕隔間垂板
天花板吊筋

走道 地下室挑空

輕隔間垂板
天花板吊筋

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效 60A

原廠五金

NA

NA

NA

阻熱防火電動捲門

走道 地下室挑空

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

NA

NA

原廠五金

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

NA

NA

原廠五金

百葉窗(附防蟲網)

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

NA

NA

原廠五金

百葉窗(附防蟲網)

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

NA

NA

原廠五金

百葉窗(附防蟲網)

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

NA

NA

原廠五金

活動百葉窗

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

NA

NA

原廠五金

電動百葉窗

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

NA

NA

原廠五金

電動百葉窗

百葉窗(附防蟲網)

NA NA NA

NA NA NA

RF挑空

RF排風口 RF排風口 RF排風口6F、7F廁所

B1甲梯梯廳 B1甲梯梯廳 B2甲梯梯廳

A6-06
門窗表(六)

入口梯廳展覽空間

天花板

門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效 60A

原廠五金

阻熱防火(含彈射門)電動捲門

NA

NA

NA

6、7F入口梯廳

RF挑空 RF挑空

鋁管料 鋁管料鋁管料
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門框 / 窗框

門扇 / 窗扇 

五   金

玻璃材料

其   他

位   置

備   註

名   稱

防火時效

粉體塗裝

NA

NA

原廠五金

防颱百葉窗

NA

電梯
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A1=1/150cm A3=1/300cm

250x550

250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550
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00
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R500
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8 1

8 1
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250x550 250x550

250x550
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250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550250x550

230x550

45
0

45
0

250x550 250x550

3F上4F出⼝

4F下3F入⼝

女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM 女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM女兒牆H=90CM女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM 女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM女兒牆H=90CM

230x550

C型欄杆，詳圖A11-08

4 12357 6

DN(20)

161514 17 18 19 20

8910

131211

230x550

23
0x

55
0

1

2

3

4

5

6
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16

18
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11

DN(20)

25
0x

55
0

25
0x

55
0
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0
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55
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250x550 250x550 250x550250x550 250x550 250x550 250x550

250x550 250x550250x550

250x550 250x550 250x550 250x550 250x550

250x550250x550 250x550 250x550 250x550

4FL
+1145完成⾯⾼程

結構體⾼程 4FL
+1140

25
0x

55
0

4FL
+1140完成⾯⾼程

結構體⾼程 4FL
+1140

完成⾯⾼程

結構體⾼程

4FL
+1145

4FL
+1140

4FL
+1145完成⾯⾼程

結構體⾼程 4FL
+1140

完成⾯⾼程

結構體⾼程

4FL
+1140

4FL
+1140

250x550

250x550

230x550

汽車停車空間

斜坡車道(二)

丙梯

丙電梯廳

甲電梯廳

乙電梯廳

乙梯

甲梯

丁電梯廳

丙梯梯廳

乙梯梯廳
甲梯梯廳

250x550

DN(20)4
2

3
5

6
10

1
7

8
11

12
9

20
19

18
17

16
15

14
13

甲電梯
人份

MCK200

MCK200

丙電梯
人份

乙電梯
無障礙電梯

人份

MCK200

丁電梯
無障礙電梯

人份

401

403

S403

406

404

S402

405

S401

408

409

410
411

汽車停車空間

401

丁梯
S404

丁梯梯廳
412

入口梯廳

413

245 36 17

230x550

60A+遮煙

60A+遮煙

60A+遮煙

60A+遮煙60A+遮煙

60A+遮煙

60A+遮煙
60A+遮煙

樹穴(一)
407

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Y12

Y13

A2 A3 A4

斜坡車道(一)

402

4FL
+1140完成⾯⾼程

結構體⾼程 4FL
+1140

4FL
+1140完成⾯⾼程

4FL
+1145完成⾯⾼程

60A+遮煙

4FL
+1140完成⾯⾼程

MCK200

己電梯
人份

戊電梯
無障礙電梯

人份

UP(20)

UP(20)

UP(20)

1915

11

16 17 18 20 21 22

DN(22)

810 9

141312
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4FL
+1140完成⾯⾼程

F-6

F-5

F-6

F-5
F-5

F-13

F-11

F-12

F-12

F-11

F-6

F-5

F-5

F-5

F-6

F-5

四層地坪配置圖

A8-01

A8-01
1

編 號 名 稱

F-1

F-2

F-3

圖 例

⽌滑霧⾯⽯英磚80*80CM

⽌滑⽯英磚30*60CM

F-4 ⽌滑⽊紋磚15*70CM

F-7

F-8

2.8mm發泡多層聚氯⼄烯捲狀地磚

⾼架地板(H:15cm)

F-5

F-6

⾦屬壓條

3mm環氧樹脂砂漿地坪F-9

F-10 聚氯⼄烯片狀地磚

F-1*

3mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

5mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

地坪打底⾯貼80*80CM⽯英磚

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯) 45*45*2.2±0.2cm

欄杆基座抿⽯⼦

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯)(刻溝、倒圓) 45*45*2.2±0.2cm

⽌滑霧⾯⽯英磚27*80CM(刻溝、倒圓)

F-11

F-12

透⼼⽯英磚10*27CM(倒圓)

F-13

⼈造⽯警⽰磚(機切條紋⾯)60*30*2.2±0.2cm(無障礙樓梯) 

⽌滑⽯英磚30*30CMF-14

083



A1=1/150cm A3=1/300cm
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汽車停車空間
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F3 F3

F3 F3

F-6
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F-13

F-5
F-5

F-11

A8-02

五層地坪配置圖
A8-02

1

編 號 名 稱

F-1

F-2

F-3

圖 例

⽌滑霧⾯⽯英磚80*80CM

⽌滑⽯英磚30*60CM

F-4 ⽌滑⽊紋磚15*70CM

F-7

F-8

2.8mm發泡多層聚氯⼄烯捲狀地磚

⾼架地板(H:15cm)

F-5

F-6

⾦屬壓條

3mm環氧樹脂砂漿地坪F-9

F-10 聚氯⼄烯片狀地磚

F-1*

3mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

5mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

地坪打底⾯貼80*80CM⽯英磚

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯) 45*45*2.2±0.2cm

欄杆基座抿⽯⼦

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯)(刻溝、倒圓) 45*45*2.2±0.2cm

⽌滑霧⾯⽯英磚27*80CM(刻溝、倒圓)

F-11

F-12

透⼼⽯英磚10*27CM(倒圓)

F-13

⼈造⽯警⽰磚(機切條紋⾯)60*30*2.2±0.2cm(無障礙樓梯) 

⽌滑⽯英磚30*30CMF-14

084



A1=1/150cm A3=1/300cm
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12356

DN(26)
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8

13
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4101112

UP(25)

外勤作業空間

戰情室

營運中心

停管課資料區
(儲藏室)

公文檔案室

處收發室

多功能會議室

茶水間(一)

停管課

開標室/
會議室6-4

資訊機房

無障礙廁所(二)

女廁

男廁(二)

展覽空間

女廁(二)

電氣室

甲電梯
人份

MCK200

丙電梯
人份

甲電梯廳

乙梯

甲梯

甲梯梯廳

丙梯

丙電梯廳

丁梯

丁梯梯廳

乙梯梯廳

丙梯梯廳

挑空中庭

儲藏室

男廁(一)
女廁(一)

親子廁所

哺乳室

直通梯

入口梯廳

戶外陽台(三)

戶外陽台(一)

戶外陽台(二)走道(一)

走道(二)

走道(五)

性別友善
廁所

無障礙廁所(一)

走道(六)

樹穴(一)

花台(一)

會議室6-3

交控值班室

等候區

展示體驗區

展示區 展示區

討論區

課長

電話間

活動隔屏軌道範圍
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智慧運輸中心增築工程
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F-10F-10
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F-7

F-7F-7

F-7

F-9

F-9

F-9

F-8+F-10

F-8+F-10

F-7

F-8+F-10

六層地坪配置圖

六層地坪配置圖

A8-03

A8-03
1

編 號 名 稱

F-1

F-2

F-3

圖 例

⽌滑霧⾯⽯英磚80*80CM

⽌滑⽯英磚30*60CM

F-4 ⽌滑⽊紋磚15*70CM

F-7

F-8

2.8mm發泡多層聚氯⼄烯捲狀地磚

⾼架地板(H:15cm)

F-5

F-6

⾦屬壓條

3mm環氧樹脂砂漿地坪F-9

F-10 聚氯⼄烯片狀地磚

F-1*

3mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

5mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

地坪打底⾯貼80*80CM⽯英磚

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯) 45*45*2.2±0.2cm

欄杆基座抿⽯⼦

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯)(刻溝、倒圓) 45*45*2.2±0.2cm

⽌滑霧⾯⽯英磚27*80CM(刻溝、倒圓)

F-11

F-12

透⼼⽯英磚10*27CM(倒圓)

F-13

⼈造⽯警⽰磚(機切條紋⾯)60*30*2.2±0.2cm(無障礙樓梯) 

⽌滑⽯英磚30*30CMF-14

F-10

F-10

F-10

F-10 F-10

F-10

F-10

F-10

F-10

F-10

F-7
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儲藏室(一)

等候區

儲藏室(二)

716

726

744

742
會議室7-3

會議室7-2
715

會議室7-1

714

課長

茶水間(二)
(儲藏室)

720

會議室7-4

717

課長

對圖區

秘書室
儲藏室

727

秘書室

708

處長室

茶水間
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704
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
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F-7
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F-7
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F-7

F-7

F-7

F-7

F-7

F-9

F-7 F-7

F-7

F-9

F-7

F-3

F-9

F-7

F-7

F-1*
F-8+F-10

F-8+F-10

F-10F-10

F-8+F-10

F-10

F-10

七層地坪配置圖
A8-04

七層地坪配置圖
A8-04

1

編 號 名 稱

F-1

F-2

F-3

圖 例

⽌滑霧⾯⽯英磚80*80CM

⽌滑⽯英磚30*60CM

F-4 ⽌滑⽊紋磚15*70CM

F-7

F-8

2.8mm發泡多層聚氯⼄烯捲狀地磚

⾼架地板(H:15cm)

F-5

F-6

⾦屬壓條

3mm環氧樹脂砂漿地坪F-9

F-10 聚氯⼄烯片狀地磚

F-1*

3mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

5mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

地坪打底⾯貼80*80CM⽯英磚

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯) 45*45*2.2±0.2cm

欄杆基座抿⽯⼦

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯)(刻溝、倒圓) 45*45*2.2±0.2cm

⽌滑霧⾯⽯英磚27*80CM(刻溝、倒圓)

F-11

F-12

透⼼⽯英磚10*27CM(倒圓)

F-13

⼈造⽯警⽰磚(機切條紋⾯)60*30*2.2±0.2cm(無障礙樓梯) 

⽌滑⽯英磚30*30CMF-14

刮泥地墊

洗⼿台

F-10

F-10

F-10
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智慧運輸中心增築工程
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結構體⾼程

結構體⾼程

太陽能預定位置

中庭挑空屋頂

結構體⾼程

屋突平台(四)

RF10

屋頂平台(一)

RF01

屋突平台(二)

RF08

屋突平台(一)

屋突平台(三)

RF09

水箱室
RF13

屋頂綠化區(一)

RF11

RF12

屋頂平台(六)

RF06

屋頂平台(五)

RF05

屋頂平台(四)

RF04

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(三)

RF03

RF14

RF17

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

50

1

50

1

金屬屋頂天溝

金屬屋頂天溝

排煙墩座，詳A12-04
墩座詳圖。

太陽能墩座，詳
A12-04墩座詳圖。

+2855
+2870

+3195
+3195

+2855
+2870

結構體⾼程 +3260
+3270

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2875
+2875

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +3195
+3195

結構體⾼程 +3195
+3195

55.86m2

43.71m2

62.2m2

止水墩，H:30cm

止水墩，H:30cm

止水墩，
H:30cm

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870

14 13 12 1011

2624 272517 2318 2221201916 28 29

9

15

4 16 257 38

13

花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

女兒牆
H:150cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

止水墩，
H:15cm

花台矮牆，
H:80cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm

F-6

F-6

F-6

F-9

屋頂層地坪配置圖
A8-05

編 號 名 稱

F-1

F-2

F-3

圖 例

⽌滑霧⾯⽯英磚80*80CM

⽌滑⽯英磚30*60CM

F-4 ⽌滑⽊紋磚15*70CM

F-7

F-8

2.8mm發泡多層聚氯⼄烯捲狀地磚

⾼架地板(H:15cm)

F-5

F-6

⾦屬壓條

3mm環氧樹脂砂漿地坪F-9

F-10 聚氯⼄烯片狀地磚

F-1*

3mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

5mm環氧樹脂砂漿地坪+⽯英砂

地坪打底⾯貼80*80CM⽯英磚

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯) 45*45*2.2±0.2cm

欄杆基座抿⽯⼦

透⼼磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯)(刻溝、倒圓) 45*45*2.2±0.2cm

⽌滑霧⾯⽯英磚27*80CM(刻溝、倒圓)

F-11

F-12

透⼼⽯英磚10*27CM(倒圓)

F-13

⼈造⽯警⽰磚(機切條紋⾯)60*30*2.2±0.2cm(無障礙樓梯) 

F-5

F-5
F-5

屋頂層地坪配置圖
A8-05

1

⽌滑⽯英磚30*30CMF-14
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3mm自平合成樹脂水泥(屬泥做工項)

3mm

1.
5m

m

材質：本材料為橡膠系乳膠型接著劑，並符合以下性能標準：
抗拉強度：CNS 12596 ，常態，≧ 0.15 N/m㎡
位移變化量：CNS 12596 ， ＜ 0.5 ㎜
甲醛逸散速率：CNS 12596 ，符合  Fs1 等級，逸散速率 N.D(無)
檢附中華民國內政部健康綠建材證書

材質：本材料為發泡多層聚氯乙烯捲狀地磚（HS），表面具有耐耗磨性、抗菌性及防霉性加工處理
           加強產品清潔之方便，底部為高密度吸音泡棉增加吸音功能特性。並符合以下性能標準：
厚度：≧ 2.8 mm ± 2%
1.  耐磨耗性：CNS 8907 A法，磨擦輪 CS-17，荷重 250 g，迴轉數 1000 轉，磨耗指數 ≦ 30
2.  褪色性：CNS 8907，照射 150小時 ≧ 4-5 級
3.  防焰性：CNS 8907，加熱 30 秒，符合標準
4.  防滑性：CNS 8907，(1) 清掃及乾燥狀態，C.S.R ≧ 0.65     (2) 水+滑石粉狀態，C.S.R ≧ 0.5    
                                       (3) 滑石粉狀態，C.S.R ≧0.25
5.  密    度：CNS 8907，B法，≧ 800 ㎏∕m³
6.  柔軟性：CNS 8907，180度盤繞，無產生裂紋
7.  層間剝離強度：CNS 8907，縱向及橫向，≧ 1.4 N∕㎜
8.  耐污染性：CNS 8907，以下化學藥品測試結果表面均無影響
                       (1) 50%硫酸    (2) 40%硝酸    (3) 37%氫氯酸    (4) 31%過氧化氫     (5) 45%醋酸   
                       (6) 2%氫氧化鈉    (7) 水泥糊
9.  抗菌性：JIS Z 2801，大腸桿菌、MRSA、金黃色葡萄球菌，抗菌活性值 ≧ 2
10. 防霉性：JIS Z 2911，以下菌株測試結果為 0，無霉菌滋生 
                     (1) 黑曲霉菌 ( NBRC 105649 )    (2) 綠色木霉菌 ( NBRC 6355 )     (3) 球毛殼菌 ( NBRC 6347 ) 
11. 揮發性有機化合物(VOC)：CNS 8907，72小時，≦ 0.05 mg/m2.hr

地坪詳圖(一)
A8-06

註:本圖僅供參考，經審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖示產品，皆可採用。

19

245 3

15

6 111

16 17 18 20 21 22

DN(22)

UP(22)

7810 9

141312乙梯

乙電梯廳

乙梯梯廳

MCK200

乙電梯
無障礙電梯

人份

S302

305

317

60A+遮煙

2"
11/2"

1"
1"

4"

立式欄杆基座處以抿石收邊
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材質：本材料為 4mm 抗靜電鋪設型聚氯乙烯片狀地磚，具有耐磨、耐汙染及抗靜電之特性，在高架地板上面貼 4mm抗靜電鋪

      設型聚氯乙烯片狀地磚，採後貼式施工法，於高架地板施工完成後舖貼，且具有重複撕貼之功能。不含石棉，並符合

      以下性能標準：

規格：500 mm × 500 mm × 4 mm

1.防焰性：CNS 8907，加熱 30 秒，符合標準。

2.耐污染性：CNS 8907，以下化學藥品測試結果表面均無異狀 (1) 2%氫氧化納溶液，(2) 5%氫氯酸，(3) 水泥糊

3.防滑性：CNS 8907，清掃及乾燥狀態、C.S.R ≧ 0.7

4.密度：CNS 8907 B法，≧ 1500 kgf/m³

5.柔軟性：CNS 8907，彎曲180°，無產生裂痕

6.耐磨耗性：CNS 8907 A法，磨擦輪 CS-17，荷重 250 g，迴轉數 1000轉，磨耗指數 ≦ 10

7.硬度：CNS 6988，HS ≧ 85

8.抗靜電性：JIS L 1021，以標準移動所產生之靜電在 ≦ 1 KV

F-10抗靜電鋪設型聚氯乙烯片狀地磚規範說明

材質：本材料為丙烯酸樹脂系乳液型接著劑，並符合以下性能標準：

1.抗伸斷裂接著強度：CNS 12596 ≧ 0.01 N/mm² 

2.甲醛逸散速率：CNS 12596，符合 Fs1 等級，逸散速率 N.D (無)

3.綠建材標章：檢附中華民國內政部健康綠建材證書

丙烯酸樹脂系乳液型接著劑規範說明

地坪詳圖(二)

角材

六分木心板

斜坡長度360cm
斜率=1/6

A8-07

註:本圖僅供參考，經審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖示產品，皆可採用。

089



A1=1/150cm A3=1/300cm

250x550

250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550

250x550 250x550 250x550 250x550 250x550250x550

250x550 250x550 250x550

R5
00

R500

R5
00

R5
00

R500

R5
00

R500

R500

8 1

8 1

8 1

8 1

250x550250x550 250x550 250x550

25
0x

55
0

25
0x

55
0

25
0x

55
0

25
0x

55
0

25
0x

55
0

25
0x

55
0

250x550 250x550

250x550
250x550

250x550
250x550

250x550
250x550

250x550
250x550

250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550250x550

230x550

45
0

45
0

250x550 250x550

3F上4F出⼝

4F下3F入⼝

女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM 女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM女兒牆H=90CM女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM 女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM

女兒牆H=90CM女兒牆H=90CM

230x550

C型欄杆，詳圖A11-08

4 12357 6

DN(20)

161514 17 18 19 20

8910

131211

230x550

23
0x

55
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

17

16

18

19

20

10

11

DN(20)

25
0x

55
0

25
0x

55
0

25
0x

55
0

25
0x

55
0

250x550 250x550 250x550250x550 250x550 250x550 250x550

250x550 250x550250x550

250x550 250x550 250x550 250x550 250x550

250x550250x550 250x550 250x550 250x550

4FL
+1145完成⾯⾼程

結構體⾼程 4FL
+1140

25
0x

55
0

4FL
+1140完成⾯⾼程

結構體⾼程 4FL
+1140

完成⾯⾼程

結構體⾼程

4FL
+1145

4FL
+1140

4FL
+1145完成⾯⾼程

結構體⾼程 4FL
+1140

完成⾯⾼程

結構體⾼程

4FL
+1140

4FL
+1140

250x550

250x550

230x550

汽車停車空間

斜坡車道(二)

丙梯

丙電梯廳

甲電梯廳

乙電梯廳

乙梯

甲梯

丁電梯廳

丙梯梯廳

乙梯梯廳
甲梯梯廳

250x550

DN(20)4
2

3
5

6
10

1
7

8
11

12
9

20
19

18
17

16
15

14
13

甲電梯
人份

MCK200

MCK200

丙電梯
人份

乙電梯
無障礙電梯

人份

MCK200

丁電梯
無障礙電梯

人份

401

403

S403

406

404

S402

405

S401

408

409

410
411

汽車停車空間

401

丁梯
S404

丁梯梯廳
412

入口梯廳

413

245 36 17

230x550

60A+遮煙

60A+遮煙

60A+遮煙

60A+遮煙60A+遮煙

60A+遮煙

60A+遮煙
60A+遮煙

樹穴(一)
407

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Y12

Y13

A2 A3 A4

斜坡車道(一)

402

4FL
+1140完成⾯⾼程

結構體⾼程 4FL
+1140

4FL
+1140完成⾯⾼程

4FL
+1145完成⾯⾼程

60A+遮煙

4FL
+1140完成⾯⾼程

MCK200

己電梯
人份

戊電梯
無障礙電梯

人份

UP(20)

UP(20)

UP(20)

1915

11

16 17 18 20 21 22

DN(22)

810 9

141312

南投縣草屯鎮太平路二段230號
TEL:(04)23296759 FAX:(04)23296878

S.H. HSIEH  Architect & Associates
謝舒惠建築師事務所

E-MAIL:  sharchi168@gmail.com

114.04

第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
四層天花板配置圖

A8-08

C-15/C-16

1 四層天花板配置圖
A8-08

編 號 名 稱

C-3

C-4

C-5

圖 例

明架岩棉裝飾吸⾳天花板

C-6

C-7

C-8

C-9

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板

暗架岩棉吸⾳天花板

暗架防潮⽯膏板天花

暗架岩棉吸⾳天花板+燈盒

C-2
C-1/

1:3⽔泥粉光⾯刷⽔泥漆(樑側及樑底)

批⼟整平⾯刷⽔泥漆

C-10 暗架系統岩棉裝飾吸⾳天花板

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板+層板

六邊形純岩棉浮板天花

正⽅形/⻑⽅形純岩棉浮板天花

正方形/長方形純岩棉浮板天花+暗架收邊

C-11

C-12

室外型鋁格柵天花板C-13

暗架懸掛沖孔鋁板天花C-14

*天花板⾼程為完成⾯⾼程，無特別標註處，天花板完成⾯均在 F.L+300

窗簾盒,垂板⾯刷漆

層板燈

C-15/
C-16

1:3⽔泥粉光⾯刷耐候塗料

批⼟整平⾯耐候塗料

C-15/C-16

C-15/C-16 C-1/C-2

C-1/C-2

C-15/C-16
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C-4

C-1/C-2

C-1/C-2

C-1/C-2
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五層天花板配置圖
A8-09

五層天花板配置圖
A8-09

1

編 號 名 稱

C-3

C-4

C-5

圖 例

明架岩棉裝飾吸⾳天花板

C-6

C-7

C-8

C-9

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板

暗架岩棉吸⾳天花板

暗架防潮⽯膏板天花

暗架岩棉吸⾳天花板+燈盒

C-2
C-1/

1:3⽔泥粉光⾯刷⽔泥漆(樑側及樑底)

批⼟整平⾯刷⽔泥漆

C-10 暗架系統岩棉裝飾吸⾳天花板

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板+層板

六邊形純岩棉浮板天花

正⽅形/⻑⽅形純岩棉浮板天花

正方形/長方形純岩棉浮板天花+暗架收邊

C-11

C-12

室外型鋁格柵天花板C-13

暗架懸掛沖孔鋁板天花C-14

*天花板⾼程為完成⾯⾼程，無特別標註處，天花板完成⾯均在 F.L+300

窗簾盒,垂板⾯刷漆

層板燈

C-15/
C-16

C-15/C-16

C-15/C-16

C-15/C-16 C-1/C-2

1:3⽔泥粉光⾯刷耐候塗料

批⼟整平⾯耐候塗料
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A1=1/150cm A3=1/300cm
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外勤作業空間

戰情室

營運中心

停管課資料區
(儲藏室)

公文檔案室

處收發室

多功能會議室

茶水間(一)

停管課

開標室/
會議室6-4

資訊機房

無障礙廁所(二)

女廁

男廁(二)

展覽空間

女廁(二)

電氣室

甲電梯
人份

MCK200
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人份
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交控值班室

等候區

展示體驗區

展示區 展示區

討論區

課長

電話間

活動隔屏軌道範圍
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申訴電話組

MCK200
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走道(四)
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走道(三)
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
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C-3

垂板
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板

垂
板

垂板垂板

垂
板 C-3

C-3

C-5

C-5

C-12

C-12

垂
板

C-1/C-2

六層天花板配置圖

垂板

C-1/C-2

C-1/C-2

垂板

垂板

CH:320

C-13

C-13

1
A8-10

六層天花板配置圖

編 號 名 稱

C-3

C-4

C-5

圖 例

明架岩棉裝飾吸⾳天花板

C-6

C-7

C-8

C-9

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板

暗架岩棉吸⾳天花板

暗架防潮⽯膏板天花

暗架岩棉吸⾳天花板+燈盒

C-2
C-1/

1:3⽔泥粉光⾯刷⽔泥漆(樑側及樑底)

批⼟整平⾯刷⽔泥漆

C-10 暗架系統岩棉裝飾吸⾳天花板

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板+層板

六邊形純岩棉浮板天花

正⽅形/⻑⽅形純岩棉浮板天花

正方形/長方形純岩棉浮板天花+暗架收邊

C-11

C-12

室外型鋁格柵天花板C-13

暗架懸掛沖孔鋁板天花C-14

*天花板⾼程為完成⾯⾼程，無特別標註處，天花板完成⾯均在 F.L+300

窗簾盒,垂板⾯刷漆

層板燈

C-15/
C-16

C-15/C-16

C-15/C-16

C-15/C-16

C-15/C-16

C-15/C-16

C-15/C-16

垂板

C-4

1:3⽔泥粉光⾯刷耐候塗料

批⼟整平⾯耐候塗料

C-5

A8-10 092



A1=1/150cm A3=1/300cm
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丙梯
14

停規課

停規課
業務資料區

(儲藏室)
交控中心機房

茶水間
(三)

會議室7-5

設工課

秘書辦公室專員辦公室

無障礙廁(二)

設工課
業務資料區
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資訊機房
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5

6
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走道(四)

走道(五)

戶外陽台(一)

戶外陽台(二)

戶外陽台(三)
戶外陽台(四)

戶外陽台(六)

701

702

706707

724

709

710

718

721

711

729

730

728

732 733

無障礙廁所(一)

731

735

736

734

739

740

741

723

722

743

745

746

747
748

750

752

753

甲梯梯廳
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展覽空間挑空 挑空中庭挑空
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甲電梯廳

751
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儲藏室(一)

等候區

儲藏室(二)

716
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744

742
會議室7-3

會議室7-2
715

會議室7-1

714

課長

茶水間(二)
(儲藏室)

720

會議室7-4
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課長

對圖區

秘書室
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727

秘書室
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處長室

茶水間
(一)

704

719

小秘書辦公區
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戊電梯
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
七層天花板配置圖
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C-3

C-3

C-3

C-13 C-13
C-13C-1/C-2

C-1/C-2

CH:300

C-3

C-4

C-3

C-4

C-4

C-3

CH:300
C-4

C-10

C-10

C-10 C-10

C-10
C-10

C-7

C-7 C-7

C-3

C-9

C-9

C-9

C-9

C-9C-9

C-8

C-5

C-12

C-12

C-12

C-12

垂板 垂板

垂
板

垂
板

垂板 垂板

C-9

A8-11

垂板

C-1/C-2

C-1/C-2
CH:320

CH:320

CH:300

CH:300
CH:325

CH:325

C-1/C-2

七層天花板配置圖
A8-11

1

編 號 名 稱

C-3

C-4

C-5

圖 例

明架岩棉裝飾吸⾳天花板

C-6

C-7

C-8

C-9

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板

暗架岩棉吸⾳天花板

暗架防潮⽯膏板天花

暗架岩棉吸⾳天花板+燈盒

C-2
C-1/

1:3⽔泥粉光⾯刷⽔泥漆(樑側及樑底)

批⼟整平⾯刷⽔泥漆

C-10 暗架系統岩棉裝飾吸⾳天花板

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板+層板

六邊形純岩棉浮板天花

正⽅形/⻑⽅形純岩棉浮板天花

正方形/長方形純岩棉浮板天花+暗架收邊

C-11

C-12

室外型鋁格柵天花板C-13

暗架懸掛沖孔鋁板天花C-14

*天花板⾼程為完成⾯⾼程，無特別標註處，天花板完成⾯均在 F.L+300

窗簾盒,垂板⾯刷漆

層板燈

C-15/
C-16

C-15/C-16

C-15/C-16

C-15/C-16

C-15/C-16

C-15/C-16 C-15/C-16

CH:300

C-12

1:3⽔泥粉光⾯刷耐候塗料

批⼟整平⾯耐候塗料

C-5
C-13CH:300
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A1=1/150cm A3=1/300cm

12356

DN(25)

161513 17 18 19 20

712 8

21 22 23 24 25

491011

丙梯
14

乙梯

DN(29)

甲梯
DN(24)

1

8

4

5

16

14

2

7

3

10

6

15

17
9

18

19

20

11

21

22

12

23

24

結構體⾼程

結構體⾼程

太陽能預定位置

中庭挑空屋頂

結構體⾼程

屋突平台(四)

RF10

屋頂平台(一)

RF01

屋突平台(二)

RF08

屋突平台(一)

屋突平台(三)

RF09

水箱室
RF13

屋頂綠化區(一)

RF11

RF12

屋頂平台(六)

RF06

屋頂平台(五)

RF05

屋頂平台(四)

RF04

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(三)

RF03

RF14

RF17

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

50

1

50

1

金屬屋頂天溝

金屬屋頂天溝

排煙墩座，詳A12-04
墩座詳圖。

太陽能墩座，詳
A12-04墩座詳圖。

+2855
+2870

+3195
+3195

+2855
+2870

結構體⾼程 +3260
+3270

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2875
+2875

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +3195
+3195

結構體⾼程 +3195
+3195

55.86m2

43.71m2

62.2m2

止水墩，H:30cm

止水墩，H:30cm

止水墩，
H:30cm

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870

14 13 12 1011

2624 272517 2318 2221201916 28 29

9

15

4 16 257 38

13

花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

女兒牆
H:150cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

止水墩，
H:15cm

花台矮牆，
H:80cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm
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C-14

編 號 名 稱

C-3

C-4

C-5

圖 例

明架岩棉裝飾吸⾳天花板

C-6

C-7

C-8

C-9

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板

暗架岩棉吸⾳天花板

暗架防潮⽯膏板天花

暗架岩棉吸⾳天花板+燈盒

C-2
C-1/

1:3⽔泥粉光⾯刷⽔泥漆(樑側及樑底)

批⼟整平⾯刷⽔泥漆

C-10 暗架系統岩棉裝飾吸⾳天花板

暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板+層板

六邊形純岩棉浮板天花

正⽅形/⻑⽅形純岩棉浮板天花

正方形/長方形純岩棉浮板天花+暗架收邊

C-11

C-12

室外型鋁格柵天花板C-13

暗架懸掛沖孔鋁板天花C-14

C-1/C-2

屋頂與屋凸層天花板配置圖
A8-12

1

*天花板⾼程為完成⾯⾼程，無特別標註處，天花板完成⾯均在 F.L+300

窗簾盒,垂板⾯刷漆

層板燈

C-15/
C-16

暗架懸掛沖孔鋁板天花

暗架懸掛沖孔鋁板天花

屋頂層天花板配置圖
A8-12 094
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明架岩棉裝飾吸音天花板詳圖

尺⼨

式

型

名稱

材質

副  架

寬24*⾼38
⻑1220

寬24*⾼47
⻑3660/2440

CAP 預烤漆鋼板

主 架

0.35mm 鍍鋅鋼板

寬24*⾼38
⻑610 ⻑3050/2440

寬24*⾼24

預烤漆鋼板
0.5mm

收  邊

施⼯按裝圖  mm明架岩棉裝飾吸⾳天花板平⾯⽰意圖 mm

防震固定連桿

鍍鋅鋼板
0.6mm

⻑1265
寬40*⾼40

24

47

CAP 預烤漆鋼板

0.35mm 鍍鋅鋼板

24

38

副  架

CAP 預烤漆鋼板

0.35mm 鍍鋅鋼板

24

38

40 40

4.凡各項測試報告或進⼝證明,施⼯前須送設計監造單位審核通過⽅可施⼯.
5.本⼯程需由符合內政部室內設計及施⼯專業技術⼈員之合格廠商責任施⼯.

   副架

   主架

2

3

4

5

⾯板

1

防震固定連桿

10#彈簧吊筋

說明:
表⾯處理:板材正⾯為⽩⾊細針孔,背⾯防塵漆處理

2.本岩棉板材質特性如下:

(2).吸⾳率：αw≧0.65依 CNS 9056。
(3).含⽔率：1.45%以下CNS 15967。

(5).正⾯反光率：擴散反射率≧80% CNS 10756-1。
(6).經過商檢局耐燃⼀級測試標準，並檢附進⼝檢驗合格證書。
(7).板材符合健康綠建材標章。
(8).板材為歐、美進⼝。

(4).彎曲破壞載重：90N或以上依 CNS 15967定義之DR岩棉裝飾吸⾳板。

1.明架岩棉裝飾吸⾳天花板,厚度15mm(±0.5mm)，骨架中⼼距為610*610mm

3.骨架說明：
(1)材質：T-BAR主副架底板-0.35mm鍍鋅鋼板，符合CNS1244 鍍鋅量達Z12;

T-BAR CAP⾯板-預烤漆鋼板，正⾯烤漆膜厚20±5μm。
(2)防火:主、副架均沖防火孔。
(3)骨架承載:依ASTM C635需達重度承載要求23.8kg/m以上。
(4)骨架防震：本系統施⼯採中華⺠國懸吊式輕鋼架天花板耐震施⼯指南 為依據。

系統防震補強連桿與骨架組合後依ASTM E580 ⽅法測試，主架與主架、副架與副架
接頭拉⼒需達80kgf以上，符合重度防震要求。

C-C詳剖圖 D-D詳剖圖

A-A詳剖圖 B-B詳剖圖

610

A

610

B

B

A

固定連桿

610 610 610

610

C C

D

D

38

24

915

主架 副架

4

24

5

1

2

3

C
B

47

1220

(1).密度.：265kg/m?  (±5%) CNS 15967。

610

915200

固定連桿

610610 610

1220

10#彈簧吊筋

1220

610

915
10#彈簧吊筋

固定連桿

610610

200

200
200

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。

(⽔電另外懸另外補強)
燈具及出、迴風⼝
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維修孔組合圖(屬⽔電)

(另外懸吊補強,屬⽔電)燈架

U型釘

岩棉裝飾吸⾳板與防潮⽯膏板固定⽅式

暗架岩棉裝飾吸⾳天花板按裝⽰意圖暗架岩棉裝飾吸⾳天花板平⾯圖

結構透明圖

維修孔

2分螺桿吊筋

6

5

暗主架

9mm暗架岩棉裝飾吸⾳板

9.5mm防潮⽯膏板

4

3

2

1

⽀撐架

暗架天花板燈具配置剖⾯

暗主架

暗架岩棉裝飾吸⾳天花板

1

60cm

60cm

維修孔

T-BAR
固定片

1
2

2

暗架岩棉裝飾吸⾳板

防潮⽯膏板與暗主架固定⽅式

燈具,出風⼝

2分螺桿吊筋

⽀撐架

防潮⽯膏板

90cm20cm

暗主架 

攻牙螺絲

防潮⽯膏板

防潮⽯膏板

暗架岩棉裝飾吸⾳板

30
cm

30
cm

30
cm

30
cm

30
cm

30
cm

90cm 90cm 90cm 90cm

防潮⽯膏板

防潮⽯膏板

9mm暗架岩棉吸⾳天花板

暗主架

防潮⽯膏板

3

⽀撐架

1

4

30cm

90cm 裝入

2

5

6

暗架岩棉裝飾吸⾳板

⻑3600*寬45*⾼19mm尺⼨

式

材質

型

名稱

⻑3050*⾼38.5*33.5*25mm

0.8mm鍍鋅鋼板

45

19

0.6mm鍍鋅鋼板

暗架主架 暗架縮⼝⽀撐架

⻑85*寬43.5*⾼17

暗架連接片

鍍鋅鋼板

33.5

38
.5

25

4.骨架如左表.
5.凡各項測試報告或進⼝證明,施⼯前須送設計監造單位審核通過⽅可施⼯.

6.本⼯程需由符合內政部室內設計及施⼯專業技術⼈員之合格廠商責任施⼯.

說明:

3.防潮⽯膏板9.5mm須符合下列標準:

(2)⽯綿含量:須未偵測出.
(3)須通過內政部健康及再⽣綠建材標章認證.

(1)耐燃性:須取得經濟部標準檢驗局耐燃⼀級之商品驗證登錄證書.

(4)彎曲破壞載重:依CNS 4458測試,乾燥時⻑度⽅向須⼤於362.6N,

(5)吸⽔時之耐剝離性:依CNS 4458測試,須未剝離.

(6)全吸⽔率:須符合CNS 4458測試,⼩於10%.
(7)表⾯吸⽔量:須符合CNS 4458測試,⼩於2.0g.
(8)含⽔率:依CNS 4458測試,⼩於3%.

  濕潤時⻑度⽅向須⼤於221.5N.

1.暗架岩棉裝飾吸⾳天花板規格為9mm豹紋平板.

2.岩棉板須符合下列標準:
(1)吸⾳率為0.5以上 CNS 9056
(2)含⽔率≦1.9% CNS 15967
(3)密度為361kg/m3(±5%) CNS 15967.
(4)⽯綿鑑定:依CNS 15546未檢出.
(5)甲酉荃依CNS 1349未偵測出.
(6)耐燃性:須符合經濟部標準檢驗局輸入商品查驗證明之耐燃⼀級標準.

C-8 暗架岩棉吸⾳天花板+燈盒剖⾯⽰意圖 mm

C-4 暗架岩棉吸⾳天花板收邊⽰意圖

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。

暗主架

2分螺桿吊筋

⽀撐架

9.5mm防潮⽯膏板

240

6分⽊⼼板

燈具屬⽔電

9.5mm防潮⽯膏板⾯刷漆

240

6分⽊⼼板

240

6分⽊⼼板

1500 1500

9.5mm防潮⽯膏板⾯刷漆

9mm暗架岩棉吸⾳天花板
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U型釘

岩棉裝飾吸⾳板與防潮⽯膏板固定⽅式

暗架岩棉裝飾吸⾳天花板按裝⽰意圖

暗架岩棉裝飾吸⾳天花板平⾯圖 結構透明圖

1

維修孔組合圖(屬⽔電)

60cm

60cm

T-BAR
固定片

1
2

2

暗架岩棉裝飾吸⾳板

防潮⽯膏板與暗主架固定⽅式

暗主架 

攻牙螺絲防潮⽯膏板

暗架岩棉裝飾吸⾳板

30
cm

30
cm

30
cm

30
cm

30
cm

30
cm

90cm 90cm 90cm 90cm

防潮⽯膏板
防潮⽯膏板

維修孔

2分螺桿吊筋

6
5

暗主架

15(9)mm暗架岩棉裝飾吸⾳板

9.5mm防潮⽯膏板

4

3
2
1

⽀撐架
暗主架

防潮⽯膏板

⽀撐架

暗架岩棉裝飾吸⾳板

3

1

4

30cm

90cm 裝入

2

5

6

⻑3600*寬45*⾼19mm尺⼨

式

材質

型

名稱

⻑3050*⾼38.5*33.5*25mm

0.8mm鍍鋅鋼板

45
19

0.6mm鍍鋅鋼板

暗架主架 暗架縮⼝⽀撐架

⻑85*寬43.5*⾼17

暗架連接片

鍍鋅鋼板

33.5

38
.5

25

4.骨架如左表.

5.凡各項測試報告或進⼝證明,施⼯前須送設計監造單位審核通過⽅可施⼯.

6.本⼯程需由符合內政部室內設計及施⼯專業技術⼈員之合格廠商責任施⼯.

3.防潮⽯膏板9.5mm須符合下列標準:

(2)⽯綿含量:須未偵測出.
(3)須通過內政部健康及再⽣綠建材標章認證.

(1)耐燃性:須取得經濟部標準檢驗局耐燃⼀級之商品驗證登錄證書.

(4)彎曲破壞載重:依CNS 4458測試,乾燥時⻑度⽅向須⼤於362.6N,

(5)吸⽔時之耐剝離性:依CNS 4458測試,須未剝離.

(6)全吸⽔率:須符合CNS 4458測試,⼩於10%.

(7)表⾯吸⽔量:須符合CNS 4458測試,⼩於2.0g.

(8)含⽔率:依CNS 4458測試,⼩於3%.

  濕潤時⻑度⽅向須⼤於221.5N.

1.暗架岩棉裝飾吸⾳天花板規格為15mm立體直條紋,收邊板為9mm豹紋平板.
說明:

 2.岩棉板須符合下列標準:

(1)吸⾳率為0.5以上 CNS 9056 

(2)含⽔率≦1.9% CNS 15967
(3)密度為361kg/m3(±10%) CNS 15967.

(4)⽯綿鑑定:依CNS 15546未檢出.

(5)甲酉荃及TVOC逸散測試之性能符合標準.

(6)耐燃性:須符合經濟部標準檢驗局輸入商品查驗證明之耐燃⼀級標準.

暗主架

2分螺桿吊筋
⽀撐架

防潮⽯膏板

15mm暗架(直條紋)岩棉裝飾吸⾳天花板

C-5 暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板剖⾯圖

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。
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U型釘

岩棉裝飾吸⾳板與防潮⽯膏板固定⽅式暗架岩棉裝飾吸⾳天花板按裝⽰意圖暗架岩棉裝飾吸⾳天花板平⾯圖 結構透明圖

1

維修孔組合圖(屬⽔電)

60cm

60cm

T-BAR
固定片

1
2

2

暗架岩棉裝飾吸⾳板

防潮⽯膏板與暗主架固定⽅式

暗主架 

攻牙螺絲防潮⽯膏板

暗架岩棉裝飾吸⾳板

30
cm

30
cm

30
cm

30
cm

30
cm

30
cm

90cm 90cm 90cm 90cm

防潮⽯膏板
防潮⽯膏板

維修孔

2分螺桿吊筋

6
5

暗主架

15(9)mm暗架岩棉裝飾吸⾳板

9.5mm防潮⽯膏板

4

3
2
1

⽀撐架

暗主架

防潮⽯膏板

⽀撐架

暗架岩棉裝飾吸⾳板

3

1

4

30cm

90cm 裝入

2

5

6

⻑3600*寬45*⾼19mm尺⼨

式

材質

型

名稱

⻑3050*⾼38.5*33.5*25mm

0.8mm鍍鋅鋼板

45
19

0.6mm鍍鋅鋼板

暗架主架 暗架縮⼝⽀撐架

⻑85*寬43.5*⾼17

暗架連接片

鍍鋅鋼板

33.5

38
.5

25

4.骨架如左表.

5.凡各項測試報告或進⼝證明,施⼯前須送設計監造單位審核通過⽅可施⼯.

6.本⼯程需由符合內政部室內設計及施⼯專業技術⼈員之合格廠商責任施⼯.

3.防潮⽯膏板9.5mm須符合下列標準:

(2)⽯綿含量:須未偵測出.
(3)須通過內政部健康及再⽣綠建材標章認證.

(1)耐燃性:須取得經濟部標準檢驗局耐燃⼀級之商品驗證登錄證書.

(4)彎曲破壞載重:依CNS 4458測試,乾燥時⻑度⽅向須⼤於362.6N,

(5)吸⽔時之耐剝離性:依CNS 4458測試,須未剝離.

(6)全吸⽔率:須符合CNS 4458測試,⼩於10%.

(7)表⾯吸⽔量:須符合CNS 4458測試,⼩於2.0g.

(8)含⽔率:依CNS 4458測試,⼩於3%.

  濕潤時⻑度⽅向須⼤於221.5N.

1.暗架岩棉裝飾吸⾳天花板規格為15mm立體直條紋,收邊板為9mm豹紋平板.
說明:

 2.岩棉板須符合下列標準:

(1)吸⾳率為0.5以上 CNS 9056 

(2)含⽔率≦1.9% CNS 15967
(3)密度為361kg/m3(±10%) CNS 15967.

(4)⽯綿鑑定:依CNS 15546未檢出.

(5)甲酉荃及TVOC逸散測試之性能符合標準.

(6)耐燃性:須符合經濟部標準檢驗局輸入商品查驗證明之耐燃⼀級標準.

C-7 暗架岩棉吸⾳(直條紋)天花板+層板剖⾯圖

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。

防潮⽯膏板 燈架 (另外懸吊補強,屬⽔電)
燈具,出風⼝

暗主架

2分螺桿吊筋

⽀撐架

15mm暗架(直條紋)岩綿裝飾吸⾳天花板

10
cm

20cm

25
cm

燈具(屬⽔電)
9mm暗架岩綿裝飾吸⾳天花板 9mm暗架岩綿裝飾吸⾳天花板

A8-16
C-7暗架岩棉吸音(直條紋)天花板
+層板詳圖
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A8-17

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。
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暗架防潮⽯膏板天花平⾯圖 mm

防潮⽯膏板

防潮⽯膏板與板接縫批⼟詳圖

防潮⽯膏板與⼤百葉固定⽅式

批⼟
防潮⽯膏板

攻牙螺絲

⼤百葉

暗架天花板按裝⽰意圖 mm

2.批⼟

1.上接縫劑

防潮⽯膏板

維修孔

900

30
0

900 900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

⼤百葉

⽀撐架

維修孔組合圖(屬⽔電) mm

600

600

1
2

T-BAR

固定片2

1

暗架主架

⽀撐架

維修孔

2分螺桿吊筋

9.5mm防潮⽯膏板3

5

4

1

2

C-15 暗架防潮⽯膏板天花收邊⽰意圖 mm

維修孔

900200

防潮⽯膏板⾯刷⽔泥漆

AB膠

3

1

300mm

900mm 裝入

2

4

5

⻑3050*⾼38.5*33.5*25mm

0.8mm鍍鋅鋼板

⻑3600*寬45*⾼19mm

式

尺⼨

19

45

0.6mm鍍鋅鋼板

暗架主架

型

材質

名稱

⻑85*寬43.5*⾼17

暗架連接片暗架縮⼝⽀撐架

鍍鋅鋼板

25

33.5

38
.5

暗架防潮⽯膏板天花 說明:(⾯刷⽔泥漆,屬油漆⼯程)

1.天花板:4'x6'x9.5mm防潮⽯膏板.

 (1)耐燃性:須取得經濟部標準檢驗局耐燃⼀級之商品驗證登錄證書.

 (2)⽯綿含量:須未偵測出.

 (3)須通過內政部健康及再⽣綠建材標章認證.

 (4)彎曲破壞載重:依CNS 4458測試,乾燥時⻑度⽅向須⼤於362.6 N,濕潤時⻑度⽅向須

    ⼤於221.5 N.

 (5)吸⽔時之耐剝離性:依CNS 4458測試,須未剝離.

 (6)全吸⽔率:須符合CNS 4458測試,⼩於10%.

 (7)表⾯吸⽔量:須符合CNS 4458測試,⼩於2.0g.

 (8)含⽔率:依CNS 4458測試,⼩於3%.

2.骨架如左表.

3.凡各項測試報告或進⼝證明,施⼯前須送設計監造單位審核通過⽅可施⼯.

4.本⼯程需由符合內政部室內設計及施⼯專業技術⼈員之合格廠商責任施⼯.

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。
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2.本岩棉裝飾吸音板材質特性如下：

(2).吸音率αw≧0.55。

(3).含水率：1.45%以下 CNS 15967

(5).彎曲破壞載重：130N或以上依 CNS 15967定義之DR岩棉裝飾吸音板。

(6).經過商檢局耐燃一級測試標準

(7).背面防塵漆處理。

(4).正面反光率：擴散反射率≧80% CNS10756-1

1.系統板尺寸：300x1200x19mm±0.5mm或以上.

(1).密度為250kg/m? ±10% CNS 15967

3.骨架說明(材料厚度及型式容許誤差:±5%)：

暗架系統岩棉裝飾吸音天花板說明：

4.凡各項測試報告或相關證明文件,施工前須送設計監造單位審核通過方可施工.

5.本工程需由符合內政部室內設計及施工專業技術人員之合格廠商責任施工.

        、副架與副架接頭拉力需達80kgf以上，符合重度防震要求。

(4)骨架防震：本系統施工採中華民國懸吊式輕鋼架天花板耐震施工指南 為依據。

系統防震補強連桿與骨架組合後依ASTM E580 方法測試，主架與主架

(1)材質：T-BAR主副架底板-0.35mm鍍鋅鋼板，符合CNS1244 鍍鋅量達Z12;

   T-BAR CAP面板-預烤漆鋼板，正面烤漆膜厚20±5μm。

(3)骨架承載:依ASTM C635需達重度承載要求23.8kg/m以上。

(2)防火:主、副架均沖防火孔。

(9).板材為歐、美進口。

A

A

B

300mm

120
0mm

300*
1200

mm岩棉天花
300mm

300mm

300mm

~

300mm

<置入設備>

礦纖板

L收邊

300mm

300mm

燈具

300*
1200

mm

(8).板材符合健康綠建材標章。

燈具
300*1200mm

L型收邊

副架T-BAR

主架

岩棉天花板

燈具
分螺紋吊筋

分螺紋吊筋

岩棉天花板

A8-19

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。
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4邊⽩⾊塗裝

⽔平調整座

螺旋固定釘

C-11 純岩棉浮板天花剖⾯⽰意圖

40mm純岩棉浮板天花

鋼索@1000mm

樓版噴⿊處理

C-11 正⽅形純岩棉浮板天花尺⼨圖

防潮⽯膏板
暗主架

2分螺桿吊筋

⽀撐架

10
cm

9mm暗架岩綿裝飾吸⾳天花板

⽔平調整座

螺旋固定釘40mm純岩棉浮板天花

鋼索@1000mm

10
cm

9mm暗架岩綿裝飾吸⾳天花板

C-12 正⽅形純岩棉浮板天花+暗架收邊剖⾯圖

樓版噴⿊處理

A8-20

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。
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*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。
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微孔板

蜂巢

沖孔鋁板

2分螺紋吊筋

C型鋼吊勾器

A8-22

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
五層輕隔間配置圖

A8-23

1 五層輕隔間配置圖
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程

TYPE-B

TYPE-A

系統編號

10mm單層雙⾯矽酸鈣板隔間牆

隔間牆系統

10/12mm單層雙⾯纖維⽔泥板管道隔間牆

圖例

TYPE-C 活動隔屏

B

六層輕隔間配置圖
A8-24

1
A8-23

六層輕隔間配置圖
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圖例

TYPE-C 活動隔屏

七層輕隔間配置圖
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1 七層輕隔間配置圖
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說明:

(c)螺絲使用平頭螺絲固定隔間板於鋼架@25~30cm一支.

(e)本室內隔間工程其它相關配合承包商如水電.消防.空調.氣體.視廳.

(六)本工程需由符合內政部營建署室內設計及施工專業技術人員之合格廠商責任施工.

電腦.傳輸等,固定設備及管線之正確位置.尺寸,配合本工程施工.

(d)護角採L型鍍鋅槽鋼,翼腳長至少1",以螺絲固定.

(b)橫架之補強依隔間之高度,補強@120cm一支.

鍍鋅量依CNS 1247測試需達Z12規定.

    (a)所有隔間牆系統之骨架厚度需符合CNS 1244厚度許可差標準,

(四)骨架系統:

(三)填充材料:
(a)內填充材其密度符合60±5kg/m3之岩棉。其物性需符合相關規定之CNS 3657 之標準。

(五)凡各項測試報告或進口證明,施工前須送設計監造單位審核通過方可施工.

輕隔間立⾯⽰意圖

隔⾳棉
板材

彈性填縫劑
C型立柱

PE棒

⾨窗補強⽰意圖

⾨楣折⾓補強

C型補強立柱

上槽架

雙立柱

潮濕空間防⽔膜處理(不屬輕隔間⼯程)
⾯飾材(依粉刷表)

8mm~10mm防⽔矽利康

螺絲
PE棒

板材

彈性填縫劑

隔⾳棉

板材

C型立柱

⾨框

隔間頂部處理⽰意圖

隔⾳棉
板材

C型立柱

32x32mm護⾓

隔⾳棉

板材
C型立柱

矽利康填縫劑
板材

單層雙⾯隔間牆 T型轉⾓⽰意圖

3~5mm溝縫
螺絲固定牆板

板材

L型轉⾓⽰意圖

隔⾳棉

板材

32x32mm護⾓

C型立柱

板材

隔⾳棉

隔⾳棉
板材

C型立柱

平頭⾃攻螺絲

平頭⾃攻螺絲

平頭⾃攻螺絲

平頭⾃攻螺絲

平頭⾃攻螺絲

平頭⾃攻螺絲

*⾨窗框矽利康填塞不屬輕隔間⼯程.
C型立柱

設備箱體

C型橫槽0.95mm

C型立柱

C型橫槽0.95mm

設備箱體

AB膠+纖維網
第⼀次AB膠批⼟（溝縫批平）

*尺⼨公差值±5%

第⼆次⽯膏批⼟(全⾯)

終端收頭⽰意圖 隔間終端處理⽰意圖 ⾨框邊貼合磁磚抗裂處理⽰意圖牆⾯超過8米/伸縮縫隔間抗震處理⽰意圖 板與板接縫批⼟⽰意圖 消防箱補強槽架⽰意圖

弱電箱補強槽架⽰意圖 骨架零件表

1 62

7

3

8

4

9

5

10 12

13 14

加強橫架@1200mm
(配合設備箱體需求⾼度設置)

(配合設備箱體需求⾼度設置)

設備
箱體

加強橫架
@1200mm

輕隔間與RC牆/柱相接 15

雙立柱

C型補強立柱

上槽架

板材以垂直向交丁施作 ⾨窗開⼝處須⽤整塊板裁切,不得以拼接⽅式施作

詳圖僅供參考

C型立柱 U型上下槽

加強橫架 護⾓ 收邊飾條

(厚度0.95mm) (厚度0.95mm)

(厚度0.95mm)

CH型立柱

J型槽

(厚度0.95mm)

(厚度0.95mm)

板與板上下須錯縫
立柱(距上槽鐵≧0.5cm)

加強橫架@1200mm

11

板材

隔⾳棉

C型立柱

上槽架
火藥擊釘

加強橫架

(一)隔間牆板採10mm矽酸鈣板須符合CNS 13777中1.0FK規定，

3.環保性：材料需符合E1健康綠建材標章及環保署認證環保標章產品。

8.所有材料需檢附原廠出廠證明與相關證明文件或報告，並送樣給業主或建築師審核通過

本工程禁止使用原產地為大陸地區產品，材料具防火、環保、防潮、耐撞

4.防潮性：矽酸鈣板通過CNS 11607耐候測試達1200天符合無龜裂標準。

方可進場施工。

及隔音等特性，其他材料或系統特性要求如下：

5.耐撞性：依圖說骨架系統須通過CNS 11984耐衝擊性及載重強度試驗並符合其規定。
6.隔音性：經內政部認証通過高性能防音綠建材標章證明文件。

1.檢附國際健康建築專員簽認，保證原廠無添加含有非經公告直接再利用廢棄物

(煤灰等致癌物質)，防止相互汙染危害人體健康。並提供不含石綿，甲醛及總

揮發性有機物質(TVOC)檢測應符合未檢出標準(依據綠建材公開資訊為主)。

7.結構性：依建築物耐震設計規範，輕隔間系統須檢附原廠之應力計算書(包括彎曲應力

、剪應力及最大安全負載與容許變形量)並依檢附之結構應力計算書辦理。

，並提送內政部防火時效及高性能綠建材標章證明文件。

2.防火性：符合CNS 14705-1耐燃一級（檢附原廠自主檢驗設備證明及廠驗）

(二)管道間隔間牆板採10mm及12mm纖維水泥板須符合CNS 3802中1.3FPC規定

/1.3I規定，本工程禁止使用原產地為大陸地區產品，材料具防火、環保、防潮、

耐撞及隔音等特性，其他材料或系統特性要求如下：

8.所有材料需檢附原廠出廠證明與相關證明文件或報告，並送樣給業主或建築師審核通過

4.防潮性：纖維水泥板通過CNS 11607測試達1365天符合無歸裂標準。

方可進場施工。

5.耐撞性：依圖說骨架系統須通過CNS 11984耐衝擊性及載重強度試驗並符合其規定。
6.隔音性：經內政部或其委認單位認証，管道間提供符合圖說系統隔音量Rw達56dB。

7.結構性：依建築物耐震設計規範，輕隔間系統須檢附原廠之應力計算書(包括彎曲應力

、剪應力及最大安全負載與容許變形量)並依檢附之結構應力計算書辦理。

3.環保性：材料需符合E1健康綠建材標章及環保署認證環保標章產品。

1.檢附國際健康建築專員簽認，保證原廠無添加含有非經公告直接再利用廢棄物

(煤灰等致癌物質)，防止相互汙染危害人體健康。並提供不含石綿，甲醛及總

揮發性有機物質(TVOC)檢測應符合未檢出標準(依據綠建材公開資訊為主)。

，並提送分間牆及管道間內政部防火時效及高性能綠建材標章證明文件。

2.防火性：符合CNS 14705-1耐燃一級（檢附原廠自主檢驗設備證明及廠驗)

A8-26
輕隔間詳圖

註:本圖僅供參考，經審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖示產品，皆可採用。

南投縣草屯鎮太平路二段230號
TEL:(04)23296759 FAX:(04)23296878

S.H. HSIEH  Architect & Associates
謝舒惠建築師事務所

E-MAIL:  sharchi168@gmail.com

114.04

第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程 108



依
現

場
調

整
80

天
花

板
⾼

度

20

20

50

100

標準板

吊架組間距

主軌道及移動路徑軌道約@700±200mm
收納區域軌道約@450±150mm
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凸槽⽅向 凹槽⽅向

地板完成⾯
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膨脹螺絲 3/ 8"(選⽤)

華司墊圈

螺帽

全牙螺桿 3分
吊軌組合螺絲

吊軌鐵件180*60mm

吊軌鐵件50*50mm

⽔平伸縮座膠條

軌道內接件
萬向滾輪
鋁合⾦軌道98*80mm

外板扣件

伸縮連桿

外板MDF 15mm

外板掛勾
主架鐵⽅管50*40mm

懸吊桿
⽔平伸縮座

板體密接軟性磁鐵

29

吊軌鐵件120*50mm

26

吊架組

27

鋁合⾦護邊(凹槽)

28

鋁合⾦護邊(凸槽)

詳 詳

上⽅固定介⾯ 上⽅固定介⾯

固定端 伸縮板

伸縮端橫剖⾯H1 固定端橫剖⾯ 板體相接橫剖⾯H2 H3

上⽅固定介⾯

B1 系統立⾯系統縱剖⾯
(上⽅封板僅施作於主軌道)

V1

詳

萬向滾輪

主軌道⻑度

D3

上
⽅

封
板

部
分

伸
縮

端
垂

直
介

⾯

H1

V1

H2

伸縮端

D4 操作搖桿

10
0

10
6

14
0

密接膠條
(僅凹槽端)

護邊凹槽

密接磁鐵

下部邊⾓
反凹凸膠塊

外板內掛勾架

主懸吊桿座

上部伸縮連桿

下主架⽅管

內部填充棉

千⽄頂伸縮機構
(無段微調運作)

下部伸縮連桿

下部⽔平伸縮座

操作插孔
(僅凹槽端)

上部邊⾓
反凹凸膠塊

軌道

A1 標準板體透視

上主架⽅管

插入端

卡榫

雙模式握把

內部隔⾳膠條

板體密接膠條

邊⾓反凹凸膠塊

伸縮端密接膠條

24

25

21

22

23

TOPLUX

主輪

輔助輪

上部⽔平伸縮座

軌道D1 D2 軌道接頭(三向)

軌道懸吊層

滾輪運⾏層

軌道銜接層

定位鋼珠本案所採⽤之活動隔間系統, 其產品性能及材料組成, 需符合以下規範之要求:
(性能數據; 需提供有TAF認證之測試機構所做之測試報告。材質部分以提供樣品證明)

1. 軌道最⼤抗拉(荷重)需達9500kgf, 滾輪最⼤抗拉(荷重)須達10950kgf。且軌道及滾輪⼀起需通過
往返4萬次之耐久性測試。

2. 軌道需採鋁合⾦為材質。 萬向滾輪之主輪需採⾦屬為材質, 且每⼀片板體需配置兩個萬向滾輪。
3. 板體內之千⽄頂機構最⼤抗壓(荷重)需達5140kgf。
4. 板體兩側鋁收邊內之磁鐵條吸附⼒(荷重)需達1.735kgf(1735gf)。
5. 板體隔⾳係數需達到 Rw=46 dB(需採⽤雙板片接合測試)。
6. 板體厚度需達100mm。外板需採厚度 15㎜之MDF板。板體內部主結構需採鋼鐵為材質, 且需填充

24K*50mm之玻璃棉(各部伸縮機構做動範圍內不需填充)。板體兩側護邊需採鋁合⾦為材質, 並採
凹凸企⼝⽅式設計, 同時於內需設置有軟性磁鐵及膠條。板體四個⾓落需配置有反凹凸膠塊。板體
內部需設置有千⽄頂伸縮裝置, 需能以無段微調⽅式同步上下運作。其連動之⽔平伸縮機構上需配
置有雙層膠條。板體不得於地⾯設置有軌道或插梢, 需為完全懸掛移動。

7. 板體所配置之操作搖桿需設計有⻑短柄功能, 可以採"省⼒"或"快速"兩種模式操作。
8. 主隔間位置上⽅之軌道⾄固定介⾯間; 需以輕隔間倒吊⼯法, 採厚度12㎜之⽯膏板以雙⾯單層封板, 

內部並填充24K*50mm之玻璃棉。(此項屬於輕鋼架廠商施作範圍)
9. 板體表⾯⾯飾材貼附"玻⾳軟片",⾊樣另選。

天花板完成⾯

固
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直
介

⾯

外板內掛勾片

詳 H3

中主架⽅管

護邊凸槽

26

伸縮端結合螺絲

TOPLUX

28

伸縮板插孔蓋

上輔助加壓彈簧

下輔助加壓彈簧

27

6

19 20

螺絲飾蓋

29

17

A8-27
活動隔間詳圖

註:本圖僅供參考，經審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖示產品，皆可採用。
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A1=1/150cm A3=1/300cm
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屏風工作站-桌板

1

2

6
垂直走線面板 鋁合金擠型，表面烤漆處理，面板需可打開以利後續維修。

0.5mm中鋼一級冷軋鋼板，表面烤漆處理鋼製烤漆面板

5

3
踢腳板面板4 鋁合金擠型，表面烤漆處理，面板需有卡榫設計 

7
0.5mm中鋼一級鍍鋅鋼板，表面貼波音軟片鋼製波音軟片面板8

調整腳 採用PE塑膠包覆鍍鉻鐵製作

立柱上/下蓋 特級ABS材質
框架本體 鋁合金擠型，表面白色烤漆處理

中走線面板 鋁合金擠型，表面烤漆處理，面板需在不拆卸桌板下 

厚度5mm噴砂玻璃玻璃面板

 避免插拔插座時面板脫落，或採用外掛式鋁製線槽盒。

 亦可拆下維修，面板需有卡榫設計避免使用插座時面板脫落。

9

1 轉 柱
上 蓋

鋁合金擠型，表面烤漆處理
特級ABS材質

掛 勾
收邊條

採鋁壓鑄成型

鋁合金擠型，表面烤漆處理

2
3

4
5 調整腳 採用PE塑膠包覆鍍鉻鐵製作

名 稱

採用E1-V313粒片板，抗菌板、綠建材，桌板厚度25mm，  

項次

桌 板

材  質  說  明

 搭配PVC同色平封邊。需經過SGS抗菌測試 

 (工作站) 

 (桌板 )
名 稱項次 材  質  說  明

1

 (轉柱 )
名 稱項次 材  質  說  明

(金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌)。

高度 採用PE塑膠包覆鍍鉻鐵製作

屏風總高
1140

轉柱高度
1103

收邊條高度
1103

工作站平面圖

 ⼀般辦公桌

得標廠商需於進場前送樣，經使用單位及設計監造單位審核確認後方可施作

W -700  900  1000 W -1200  1400

a

a2

a1

a3
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採用鋼管製橫樑，表面粉體烤漆處理。

桌    板

橫    樑

桌板採粒片板，厚度18mm，同色封邊，四周需導R角。

材質說明

桌    腳 鋼管腳底部附塑膠固定腳、止滑墊,二個為固定腳  

名 稱

 ，二個為滾輪腳。

單位:mm

尺寸:公差±10%

多功能會議桌

單位:mm

尺寸:公差±10%

環式會議桌

桌板

框架本體

採塑合板面貼高級美耐板,板厚30mm
含鋁合金橫樑，表面陽極處理。

桌腳

調整腳 ABS塑膠射出成型

鋁合金材質，表面陽極處理 

項目     名  稱                       說               明

1

集 線 槽

2

3

4

5

6

7

前擋板 採0.8mm一級冷軋鋼板、凸點造型表面塗裝珍珠白。

檔板支撐桿 採鋁壓鑄一體成型，表面烤漆處理。

採0.8mm厚鋼板折彎成型，可安裝三個電源插座面板，
蓋板為鋁合金材質可雙邊開啓兩側附尼龍毛刷 。

主席位需加前檔板

W
1400

D

600

D1
450

W1
1262

中型會議桌 單位:mm

尺寸:公差±10%

明說稱次項 名
桌板

框架本體

合金本色。

;板厚30mm.

採塑合板面貼高級美耐板,外側四邊層積木封邊

採用鋁擠型#6063系列，表面陽極處理，顏色鋁

桌腳

調整腳 ABS塑膠射出成型

合金本色。

採用鋁擠型#6063系列，表面陽極處理，顏色鋁

集線槽 0.8mm厚鋼板折彎成型，可容納插座或電源延

長線，蓋板兩側附尼龍毛刷‧

大型會議桌 單位:mm

尺寸:公差±10%

明說稱次項 名
桌板

框架本體

合金本色。

;板厚30mm.

採塑合板面貼高級美耐板,外側四邊層積木封邊

採用鋁擠型#6063系列，表面陽極處理，顏色鋁

桌腳

調整腳 ABS塑膠射出成型

合金本色。

採用鋁擠型#6063系列，表面陽極處理，顏色鋁

集線槽 0.8mm厚鋼板折彎成型，可容納插座或電源延

長線，蓋板兩側附尼龍毛刷‧

b

b1 b2 b3

c

c

d
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單位:mm

尺寸:公差±10%

處長室主管桌

洽談桌

木紋方向

MFC桌板25mm，同⾊封邊，周圍需導斜邊處理
說          明名稱

桌板
採⽤鋼管製四腳造型桌腳，表⾯粉體烤漆處理，
桌腳下需有⽌滑墊。

桌腳

800

Ø1
尺 ⼨說 明

778

Ø2

單位:mm

尺寸:公差±10%

單位:mm

尺寸:公差±10%

洽談椅

520.2

47
0

550.2

80
0

580 531.5

項次 名 稱 說   明

高密度射出成型PU泡棉

1

3

2

4

椅 座

座下泡棉

椅 脚 櫸木腳架

座面彈性面料椅 面

PP一體射出成型

單位:mm

尺寸:公差±10%

一般主管桌

採用環保蛋白皮．

主桌板

皮 墊

奧地利BLUM木門鉸鍊．側櫃五金

材 質 說 明項  目

塗 裝 採用環保PU漆，(主桌面)半封閉塗裝，
(背部)接近色兩道以上底漆塗裝。

滑 軌 皮墊滑軌採用德國HETTICH三節滾珠滑軌。

奧地利BLUM隱藏式托底滑軌．抽 屜

優質中密度纖維板(歐洲EI級環保標準)，
主桌面貼0.6mm優質橡木實木皮。

Ø

採用五分夾板，面貼白橡木實木皮，優麗坦漆半封閉塗裝．

採用尼龍腳墊並具有15mm之高度調整．

桌板採用面為五分夾板，底為二分夾板，中間結構補強，面貼白橡木實木皮．

側桌板

主桌袖箱

主桌板

調整腳

採用日本優麗坦漆半封閉塗裝，硬度達2Ｈ級以上，耐熱，耐磨，不脫漆、耐蝕腐．塗  裝

高級鋁合金陽極處理手把．五金把手

尺寸標註 (如圖示)
A CB

2100 650 1540

主側桌
R L

左右

主桌板皮墊採用合成皮皮墊，皮墊前端附鋁合金單邊毛刷蓋板，下附三孔集線槽
，可安裝電源走線功能．

主桌皮墊

桌板採用面為五分夾板，底為二分夾板，中間結構補強，面貼白橡木實木皮，
優麗坦漆塗裝，主側桌同高。

側桌櫃 櫃體以Ø350mm不鏽鋼圓盤腳支撐，門板採用國產緩衝式鉸鏈，面貼白橡木實木皮．

材 質 說 明項  目

e f

g h
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單位:mm

尺寸:公差±10%

一般辦公椅 

椅  輪

氣壓棒

機  構
扶  手

座  墊 

背  框 

３

６

７

５

４

名次項

２

１

說稱 明

椅  腳

採用優質氣壓棒，行程100mm 。
採用重力感應式二段傾仰鎖定機構。

採用尼龍材質一體射出成型白色背框，網布周邊車縫膠條崁入椅背凹槽，加鋼製彈片固定，
使網布支撐張力強度達到最佳效果，避免脫網狀況產生。

採用PP底殼+15mm厚曲木板，上置PU成型泡棉坐墊，前緣流瀑式設計，椅布需以布套方式
包覆，不得使用噴膠黏著於泡棉上。

採半徑R350一體成型灰色尼龍高叉椅脚。 

採用∅60mm 灰色尼龍輪

採用PU升降扶手，扶手面可前後滑動調整、扶手支臂可向後旋轉。

椅背、椅輪、椅爪、扶手皆需通過BIFMA X5.1安全測試，網布耐磨度需通過ISO 12947-2檢測標準。
網布撕破強力需通過ISO 13937-2檢測標準。網布斷裂強力需通過ISO 13934-1檢測標準。

相關認證 8

會議室辦公椅  單位:mm

尺寸:公差±10%

 一般主管椅  單位:mm

尺寸:630x595x1110~1260mm
尺寸:605x610x900~960mm

處長室主管椅 單位:mm

得標廠商需於進場前送樣，經使用單位及設計監造單位審核確認後方可施作

得標廠商需於進場前送樣，經使用單位及設計監造單位審核確認後方可施作

尺寸:680x750x1160~1230mm

i j

k L

尺寸:公差±10%
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單位:mm

尺寸:公差±10%

三抽活動櫃

滑     軌 
採側開方式；上層抽屜附PVC材質文具盒。

8
輪　  子　

5

3
4 屜抽

2
1

0.7mm鋼板彎折成型。

6
7

板頂

項次 名    稱         說                   明

使用43mm寬三節式滾珠滑軌，讓抽屜可完全拉出。

隱藏式腳輪，前輪兩輪附煞車功能，美觀耐用。

本     體       五面體鋼製桶身設計

防傾裝置    抽屜有防傾安全裝置，一次僅能拉出一個抽屜，防止重心在前而傾倒。

鎖     頭 鎖差550組以上，鑰匙遺失廠商需提供備份鑰匙，可收取費用。

外觀與桶身內部均需均勻烤漆，粉體烤漆厚度需達60μm以上，抽屜
面板與活動櫃桶身烤漆可以跳色。

烤     漆

鋼     板       採0.7mm冷軋鋼板

9

0001

50517

10

13
8

13
8

27
8

58
7

20

2

61
7

(7
.4

)

392

394

1.25.0 392 1.25.0
526

1.25.0 524 1.25.0

櫃體及面板顏色

1.

2.

白色本體、白色面板

碳灰色本體、碳灰色面板

得標廠商需於進場前送樣，經使用單位及設計監造單位審核確認後方可施作

等候椅 單位:mm

尺寸:公差±10%

項次　
 說 明


1
 椅座

名　稱


PP射出一體成型，表面橫紋設計止滑易清理。

扶手 骨架彎管，焊接成型堅固，扶手表面PP材質。

椅腳 10mm鋼板折彎成形，中間支架為5mm厚鋼管，表面白色、銀色或黑色烤漆處理

2

3

尺寸:H780*W1700*D600mm

m

p
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 泡  棉

 本質扶⼿

 內  架

名  稱 材  質  說  明

 底  布
採⽤⾼密度泡棉,上層加厚絲棉。

烏⼼⽊實⽊扶⼿，表⾯胡桃⽊⾊塗裝。

平織耐特龍防潮布。

⾦屬飾條 採⽤5mm厚不鏽鋼板拋光，包覆整張沙發實⽊扶⼿下⽅及椅背後⽅。

底  座 ⽊質框架底座，表⾯包覆合成⽪，底部框架附腳墊。

松⽊內架，底部採⽤寬70mm進⼝彈性繃帶縱橫交織成⾯。

桌  ⾯ 採⽤⽊⼼板⾯貼胡桃⽊實⽊⽪，表⾯優利坦漆塗裝。

本  體 本體採⽤北美松⽊，⾯貼⿊⾊合成⽪，底部附腳墊。

(沙發)

(茶⼏)
名  稱 材  質  說  明

沙發/     茶⼏

單⼈座沙發 雙⼈座沙發

三⼈座沙發 ⼤茶⼏ ⼩茶⼏

q r

q1 q2

q3 r1 r2
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規範說明:

1.櫥櫃依圖示基準排列有空隙則以填縫板現場收邊或矽利康收邊處理。

2.本工程F1級防潮粒片板需符合CNS 2215 (13型F1級)，板材試驗厚度18mm±10%

   及CNS 11668抗燃測試規範，其規範如下：

　a.含水率：9(%)以下

　b.密度：0.7(g/cm3)以上

　c.甲醛釋出量：0.3(mg/L)以下

　d.吸水厚度澎脹率：5(%)以下

　e.木螺絲釘保持力：750(N)以上

　f.內聚強度：0.58(N/mm2)以上

　g.抗彎強度：18(N/mm2)以上

　h.抗彎彈性係數：3180(N/mm2)以上

　i.濕潤抗彎強度：9(N/mm2)以上

　j.熱阻值：0.112(m2．k/w)以上

　k.防焰性：餘燄時間:0(sec);餘燼時間:0(sec);炭化面積:40(cm2)以下

3.本工程採用之熱固性樹脂裝飾板，針對以下菌種經24小時後，其抗菌值>2

    金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、抗藥性金黃葡萄球菌。

4.本工程熱固性樹脂裝飾板需符合CNS 11366規範。

5.本工程所用之環保粒片板，需檢附行政院環保署認證之環保標章證明內政部綠建材標章證明。

6.本工程檯面採厚12mm以上之可研磨透心人造石板材,完工後需附原廠出廠證明.

7.責任施工廠商需檢附板材相關證明文件與出廠證明。

8.本工程需符合內政部營建署建築物室內裝修設計施工技術人員證書合格之廠商責任施工。

9.依現場尺寸、水電設備整合施作。

櫥櫃施工大樣圖
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114.04

第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
四層欄杆配置圖

A11-01

B型欄杆,詳

C型欄杆,詳

1

A11-01
四層欄杆配置圖

TYPE A  樓梯欄杆扶⼿(H:135cm)

TYPE B  無障礙樓梯欄杆扶⼿(H:135/75cm)

TYPE G 玻璃樓層欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE C  無障礙掛牆扶⼿(H:75cm)

名稱圖例

TYPE E  樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)

TYPE F  花台欄杆扶⼿(H:40cm)

TYPE H玻璃樓梯欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE D 樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)
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圖面標示處應留設檢修門
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謝舒惠建築師事務所
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
五層欄杆配置圖

A11-02

D型欄杆,詳

1

A11-02
五層欄杆配置圖

TYPE A  樓梯欄杆扶⼿(H:135cm)

TYPE B  無障礙樓梯欄杆扶⼿(H:135/75cm)

TYPE G 玻璃樓層欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE C  無障礙掛牆扶⼿(H:75cm)

名稱圖例

TYPE E  樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)

TYPE F  花台欄杆扶⼿(H:40cm)

TYPE H玻璃樓梯欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE D 樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
六層欄杆配置圖

A11-03

1

A11-03
六層欄杆配置圖

TYPE A  樓梯欄杆扶⼿(H:135cm)

TYPE B  無障礙樓梯欄杆扶⼿(H:135/75cm)

TYPE G 玻璃樓層欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE C  無障礙掛牆扶⼿(H:75cm)

名稱圖例

TYPE E  樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)

TYPE F  花台欄杆扶⼿(H:40cm)

TYPE H玻璃樓梯欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE D 樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)
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討論室

E型欄杆，詳

E型欄杆，詳

E型欄杆，詳

G型欄杆，詳
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
七層欄杆配置圖

A11-04

1

A11-04
七層欄杆配置圖

TYPE A  樓梯欄杆扶⼿(H:135cm)

TYPE B  無障礙樓梯欄杆扶⼿(H:135/75cm)

TYPE G 玻璃樓層欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE C  無障礙掛牆扶⼿(H:75cm)

名稱圖例

TYPE E  樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)

TYPE F  花台欄杆扶⼿(H:40cm)

TYPE H玻璃樓梯欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE D 樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)
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A1=1/150cm A3=1/300cm
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結構體⾼程

結構體⾼程

太陽能預定位置

中庭挑空屋頂

結構體⾼程

屋突平台(四)

RF10

屋頂平台(一)

RF01

屋突平台(二)

RF08

屋突平台(一)

屋突平台(三)

RF09

水箱室
RF13

屋頂綠化區(一)

RF11

RF12

屋頂平台(六)

RF06

屋頂平台(五)

RF05

屋頂平台(四)

RF04

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(三)

RF03

RF14

RF17
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Y10

Y11

50

1

50

1

金屬屋頂天溝

金屬屋頂天溝

排煙墩座，詳A12-04
墩座詳圖。

太陽能墩座，詳
A12-04墩座詳圖。

+2855
+2870

+3195
+3195

+2855
+2870

結構體⾼程 +3260
+3270

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2875
+2875

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +3195
+3195

結構體⾼程 +3195
+3195

55.86m2

43.71m2

62.2m2

止水墩，H:30cm

止水墩，H:30cm

止水墩，
H:30cm

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870
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2624 272517 2318 2221201916 28 29
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花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

女兒牆
H:150cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

止水墩，
H:15cm

花台矮牆，
H:80cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm

E型欄杆,詳
A型欄杆,詳

C型欄杆,詳

B型欄杆,詳

C型欄杆,詳

C型欄杆,詳

A型欄杆,詳
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
屋頂層欄杆配置圖

A11-05

圖面標示處應留設檢修門

圖面標示處應留設檢修門

圖面標示處應留設檢修門

1

A11-05
屋頂層欄杆配置圖

E型欄杆,詳

E型欄杆,詳 E型欄杆,詳

TYPE A  樓梯欄杆扶⼿(H:135cm)

TYPE B  無障礙樓梯欄杆扶⼿(H:135/75cm)

TYPE G 玻璃樓層欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE C  無障礙掛牆扶⼿(H:75cm)

名稱圖例

TYPE E  樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)

TYPE F  花台欄杆扶⼿(H:40cm)

TYPE H玻璃樓梯欄杆扶⼿(H:110cm)

TYPE D 樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)
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TYPE A  樓梯欄杆扶⼿(H:135cm)

結構體

TYPEC  無障礙掛牆扶⼿(H:75cm)

75*6t扁鐵(粉體塗裝)
40*6t扁鐵(粉體塗裝)

扶⼿Ø1 1/2"(粉體塗裝)

TYPE B  無障礙樓梯欄杆扶⼿(H:135/75cm)

40*6t扁鐵

扁鐵固定座

粉刷飾⾯

Ø3
8 "膨脹螺絲固定

(粉體塗裝)

100

16.5
73.6

TYPE D-樓層欄杆扶⼿+格柵⾨(H:110cm)

扶⼿Ø1 1/2"(含粉體塗裝)
35*60*3.0t扁鐵粉體塗裝

氬焊焊接滿焊磨平處理

A11-06

1

A11-06

2

A11-06

3
A11-06

4

75*6t扁鐵(粉體塗裝)
40*6t扁鐵(粉體塗裝)

40*6t扁鐵

扁鐵固定座

粉刷飾⾯

Ø3
8 "膨脹螺絲固定

(粉體塗裝)

100

16.5
73.6

48 481200

75*6t扁鐵(粉體塗裝)

40*6t扁鐵(粉體塗裝)

TYPE D-立⾯圖

48

12
00

75*6t扁鐵(粉體塗裝)

Ø3
8 "膨脹螺絲固定

RC

75*6t扁鐵(粉體塗裝)

粉刷飾⾯

剖⾯圖

TYPE F花台欄杆扶⼿(H:40cm)A11-07

1

⼝-60*30*1.5 SUS #304

⼝-40*10*1.0 SUS #304

⼝-60*30*1.5 SUS #304⼝-60*30*1.5 SUS #304
⼝-40*10*1.0 SUS #304

花台

花台

40
0

80
0

12
00

80
0

欄杆詳圖 一
A11-06
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0

10
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00
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0

A110門閂材質:不銹鋼

檢修⾨立⾯圖
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00

900

75*6t扁鐵(粉體塗裝)

6 t扁鐵(粉體塗裝)固定座

氬焊焊接滿焊磨平處理

扶⼿Ø1 1/2"(含粉體塗裝)

40*6t扁鐵(粉體塗裝)

每    ⼀處90cm

(焊接)

底板 詳圖

地板修飾蓋 詳圖

扶⼿Ø1 1/2"(含粉體塗裝)
35*60*3.0t扁鐵粉體塗裝

6t扁鐵粉體塗裝
每90cm⼀處

Ø1"烤漆圓蓋封⼝

Ø3
8 "膨脹螺絲固定

6t
粉體塗裝處理

扁鐵固定片另詳

(焊接)
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TYPE H玻璃樓梯欄杆扶⼿(H:110cm)A11-08

1

8080

⼝-60*30*1.5 SUS #304

⼝-40*10*1.0 SUS #304

TYPE G玻璃樓層欄杆扶⼿(H:110cm)A11-07
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粉刷飾⾯

剖⾯圖

TYPE E-樓層欄杆扶⼿(H:110cm)A11-06
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A110門閂材質:不銹鋼

屋頂欄杆⾨立⾯圖

11
00

12
00

900

A110門閂材質:不銹鋼

檢修⾨立⾯圖

11
00

600

12
0

管

管

管

25
24

23
22

21
20

19
18

17

11
00

10
0

底板 詳圖

修飾蓋 詳圖

底板 詳圖
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固定片 詳圖

牆壁修飾蓋 詳圖
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1

A11-08 A1=1/100cm A3=1/200cm
五層⻄南向鋁花格網平⾯圖

2

A11-08 A1=1/100cm A3=1/200cm
五層⻄南向鋁花格網平⾯圖
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A11-08 A1=1/100cm A3=1/200cm
六層⻄南向鋁花格網平⾯圖
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A11-08 A1=1/100cm A3=1/200cm
七層⻄南向鋁花格網平⾯圖
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鋁花格網平面圖
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A3-02 A1=1/150cm A3=1/300cm
⻄南向擴張網立⾯圖
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1

A3-01 A1=1/150cm A3=1/300cm
東北向擴張網立⾯圖
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東北向擴張網立面圖
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A11-11
西北向、東南向擴張網立面圖

1

A3-06 A1=1/150cm A3=1/300cm
⻄北向立⾯圖

2

A3-06 A1=1/150cm A3=1/300cm
東南向立⾯圖
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A11-12

01

角
鐵 熱浸鍍鋅)

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

角
鐵 熱浸鍍鋅)

支

支

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

支
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鐵 熱浸鍍鋅)
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150 150 125

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

支

2分半水泥釘*2支
鍍鋅氬管焊接完磨平後塗高鋅粉漆

A11-12

02

150

150

*本圖僅供參考，經監造、專管單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰).
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A11-13

05

角鐵 熱浸鍍
鋅)

角
鐵 熱浸鍍鋅)

角鐵(熱浸度
鋅)

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

固定角鐵
熱浸鍍鋅

圓孔
假固定用

不銹鋼自攻螺絲
假固定用)

不銹鋼自攻螺絲
(假固定用)

A11-13

01

不銹鋼自攻螺絲
假固定用)

固定角鐵
熱浸鍍鋅

圓孔
假固定用

固定角鐵
熱浸鍍鋅

圓孔
假固定用

不銹鋼自攻螺絲
(假固定用)

固定角鐵 熱浸鍍鋅
自攻螺絲,現場方管焊接
鐵件-L鐵(假固定用)

斜撐30*60*3T現場焊接
至100*100*4T熱浸鍍鋅鋼管

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

固定角鐵 熱浸鍍鋅
自攻螺絲,現場方管焊接
鐵件-L鐵(假固定用)

固定角鐵 熱浸鍍鋅
自攻螺絲,現場方管焊接

鐵件-L鐵(假固定用)

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

鍍鋅氬管焊接完磨平後
塗高鋅粉漆

固定角鐵 熱浸鍍鋅
自攻螺絲,現場方管焊接

鐵件-L鐵(假固定用)

A11-13

03

A11-13

04

角鐵 熱浸鍍
鋅)

支

鍍鋅氬管焊接完磨
平後塗高鋅粉漆

角鐵(熱浸度
鋅)

支

支

支

支

*本圖僅供參考，經監造、專管單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰).
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A11-14 擴張網施⼯剖⾯詳圖(⼆)

擴張網連接RC

擴張網連接RC

金屬擴張網

加勁板

加勁板

4

A11-14 擴張網施⼯剖⾯詳圖(三)
2

A11-14 擴張網施⼯剖⾯詳圖(⼀)
1

A11-14 擴張網施⼯詳圖

*本圖僅供參考，經監造、專管單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰).

擴張網施工詳圖
A11-14南投縣草屯鎮太平路二段230號
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側剖圖

鋁質內框側剖圖
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骨架詳圖三 骨架詳圖四
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側剖圖
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1500

2T 鍍鋅管
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A11-15
RF鋁包板施⼯詳圖

鍍鋅方管

⽰意圖

(外側)

(內側)

側剖圖

燈線收納槽剖⾯圖

鋁質內框側剖圖

2

A11-15
6F鋁包板施⼯詳圖

擴張網及鋁包板詳圖

*本圖僅供參考，經監造、專管單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰).
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金屬屋頂詳圖

A11-16

C型鋼150*65*20*3.2t@≦90cm
(另詳鋼構圖)

屋⾯鋼板

鍍鋅固定座

屋⾯鋼板

鍍鋅固定座

屋⾯鋼板斷⾯及⼤樣詳圖 固定座⼤樣詳圖

屋⾯鋼板縱向剖⾯詳圖

屋⾯鋼板防火系統圖 屋⾯鋼板施⼯步驟圖

下層鋼板斷⾯及⼤樣詳圖

Z型隔件⼤樣詳圖

C型鋼(另詳鋼構圖)

屋⾯鋼板

鍍鋅固定座

Z型隔件+50mm 100k岩棉

下層鋼板

屋⾯鋼板

鍍鋅固定座

Z型隔件+50mm 100K岩棉

下層鋼板

屋⾯鋼板橫向剖⾯詳圖

50mm 100K岩棉+Z型隔件

下層鋼板

th=2.3mm(±0.2mm)
屋⾯鋼板

鍍鋅固定座

50mm 100k 岩棉

Z型隔件

下層鋼板
C型鋼150*65*20*3.2t@≦90cm
(另詳鋼構圖)

肆.收邊板：屋⾯收邊板材質同屋⾯鋼板.

伍.鋼板厚度:
1. 屋⾯鋼板:基材厚度=0.47mm 總厚度=0.52mm(±0.02mm).
2. 下層鋼板:基材厚度=0.37mm 總厚度=0.42mm(±0.02mm).

陸.隔熱材規範：                   
1. 屋⾯岩棉厚度:50mm(±5mm);岩棉密度:100kg/m³(±10%)

柒.施⼯要求:
1. 所有收邊需依設計⼤樣詳圖施⼯若有問題依業主或建築師簽認之⼯法施作.
2. 本⼯程所需各種材料組件，承包商應準備⿑全，繪製⼤樣詳圖經業主或建築師審核後⽅可施⼯.
3. 屋⾯鋼板需符合CNS 11607鹽⽔噴霧試驗1000⼩時平⾯部位無起泡.
4. 屋⾯鋼板需符合CNS 11607濕潤試驗1000⼩時平⾯部位無起泡.無⽣鏽.
5. 屋⾯鋼板需符合CNS 10757衝擊試驗漆膜無⿔裂,無剝離.
6. 屋⾯鋼板系統符合內政部營建署防火時效達半⼩時之規定.

捌.性能測試報告書：本⼯程浪板施⼯前需先呈送上述性能報告書經業主或建築師審核後，⽅可施⼯.

玖.鋼構廠商:
  各項收邊需按圖施作，鋼構廠商需完成必備之構件(如C型鋼，⾓鐵，⽀撐繫件)以利鋼板廠商施作.

拾.証明文件:
1. 送審文件:

a. 屋⾯鋼板需檢附鋼板原廠或第三公正單位測試報告：抗拉強度、鋼板鍍層含量、鋼板鹽⽔噴霧(TAF)、
鋼板濕潤試驗(TAF)、鋼板衝擊試驗(TAF)、鋼板厚度、鋼板烤漆總膜厚。

b. 屋⾯鋼板需檢附鍍5%鋁鋅烤漆鋼捲⽣產製造廠商具備從底材、鍍層及烤漆⼀貫化⽣產能⼒之成品証
明文件。

c. 承包商施⼯前需提上述相關資料及施⼯⼤樣詳圖經建築師核可後⽅可進料施⼯。
2. 驗收文件:

a. 檢附鋼捲⽣產製造廠商材質證明書及無輻射證明書。
b. 出廠證明。

參.鋼板表⾯處理：
1. 屋⾯鋼板烤漆表⾯處理塗裝須符合CNS 15298 Y35之規定:

a. 正⾯:底漆:5um環氧樹脂漆/⾯漆:15um強化矽化聚酯樹脂 合計:20um(±2um)
b. 背⾯:底漆:2um聚氨基甲酸⼄酯樹脂/⾯漆:6um聚酯樹脂 合計:8um(±2um)

2. 下層鋼板烤漆表⾯處理:
a. 正⾯:底漆:3um聚氨基甲酸⼄酯樹脂/⾯漆:15um聚酯樹脂 合計:18um(±2um)
b. 背⾯:底漆:3µm 聚胺基甲酸⼄酯樹脂/⾯漆:5um聚酯樹脂  合計:8um(±1um)

貳.鋼板鍍層：
1. 屋⾯鋼板鍍層需符合CNS 15236 Y35 冷軋鋼板經連續熱浸鍍5%鋁鋅合⾦處理⽽成，其鋁鋅合⾦雙⾯

附著量測試⽅法為CNS 1247 350g/m²以上.
2. 下層鋼板鍍層需符合鍍層含量雙⾯附著量測試⽅法為CNS 1247 100g/m²以上.
3. 屋⾯固定座：鍍鋅固定座

壹.鋼板基材強度
1. 屋⾯鋼板：鋼捲強度需符合CNS 15236 測試⽅法需符合CNS 2111 抗拉強度為270N/mm²以上.

C型鋼(另詳鋼構圖)

簷⼝收邊詳圖 單脊收邊詳圖包⾓收邊詳圖

施⼯說明:收邊型式、尺⼨及位置依現場調整。 施⼯說明:收邊型式、尺⼨及位置依現場調整。施⼯說明:天溝及收邊型式、尺⼨及位置依現場調整。

C型鋼(另詳鋼構圖)

H型鋼(另詳鋼構圖)

簷⼝收邊板

H型鋼(另詳鋼構圖)

屋⾯鋼板

鍍鋅固定座

Z型隔件+50mm 100k岩棉

下層鋼板不銹鋼天溝th=1.0mm
w=150mm

天溝拉帶@≦100cm

270

PVC落⽔管
(另詳⽔電圖)

包⾓收邊板

屋⾯鋼板

鍍鋅固定座

Z型隔件+50mm 100k岩棉

下層鋼板

H型鋼(另詳鋼構圖)

H型鋼(另詳鋼構圖)

鍍鋅⾓鐵40x40x2.0mm
(另詳鋼構圖)

鍍鋅⾓鐵40x40x2.0mm
@100cm(另詳鋼構圖)

C型鋼(另詳鋼構圖)

H型鋼(另詳鋼構圖)

單脊收邊板

屋⾯鋼板

鍍鋅固定座

Z型隔件+50mm 100k岩棉

下層鋼板

H型鋼(另詳鋼構圖)

鍍鋅⾓鐵40x40x2.0mm
(另詳鋼構圖)

鍍鋅⾓鐵40x40x2.0mm
@100cm(另詳鋼構圖)
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A12-01
伸縮蓋板詳圖

地坪伸縮縫蓋板詳圖1 內牆/樑底伸縮縫蓋板詳圖3

不鏽鋼中軸控制桿

吸震變位彈簧 EPOXY RESIN

B

290
( mm )

A

5.0 S.S. Plate
( t : mm )

Cover Plate

200
( mm )

A

111
( mm )

C

環氧樹脂接著劑

  1/4"*2"@60cm

不鏽鋼⾯板

35

66

⾼強度鋁擠型底座

吸⾳減震膠條

地坪表⾯完成⾯

1/4"*2"@40cm

B

不鏽鋼平頭螺絲 

66

不鏽鋼⾃攻牙螺絲  

7 屋頂伸縮縫蓋板詳圖

B

吸震變位彈簧
1/4"*2"@40cm

環氧樹脂接著劑

HYPALON 

EPOXY RESIN
A

3.0 S. S. Plate
( t : mm )

Cover Plate A
( mm )

200
( mm )
440

B

 防⽔層

不鏽鋼⾯板
1/4"*2"@60cm

⾼強度鋁擠型底座

防⽔填縫處理

不鏽鋼六⾓頭螺絲  
不鏽鋼中軸控制桿 TH=3mm

⼄烯防⽔膠條

⾼強度鋁擠型

不鏽鋼⾃攻牙螺絲 
1/4"*2" @40cm

完成⾯

A

1.5 S. S. Plate
( t : mm )

Cover Plate

200

A
( mm )

吸震變位彈簧

不鏽鋼中軸控制桿

420
( mm )

B

1/4"*2" @40cm
不鏽鋼⾃攻牙螺絲 

B

不鏽鋼圓頭螺絲  

不鏽鋼⾯板

1/4"*2" @60cm
⼄烯吸⾳墊條

5 外牆伸縮縫蓋板詳圖

TH=5mm

C

     防⽔層
HYPALON

D

422
( mm )

D

TH=3.0mm

TH=1.5mm

B

A

防⽔填縫處理
⾼強度鋁擠型底座

不鏽鋼中軸控制桿

⼄烯防⽔膠條

不鏽鋼⾯板

環氧樹脂接著劑

防⽔填縫處理

 防⽔層
HYPALON

不銹鋼六⾓頭螺絲  

可滑動式滾輪

TH=3.0mm

EPOXY RESIN

可滑動式滾輪

可滑動式滾輪

8 L型屋頂伸縮縫蓋板詳圖

3.0 S. S. Plate
( t : mm )

Cover Plate A
( mm )

200
( mm )

320

B

垂直⾯HYPALON防⽔層

2.防⽔層陽⾓及平⾯搭接處理詳圖

HYPALON 接著劑

防⽔填縫補強

平⾯HYPALON防⽔層

3.防⽔層接排⽔管路處理詳圖

橡⽪排⽔管(接⾄雨⽔排⽔管)

HYPALON(防⽔層收頭折⾼)

落⽔頭(不鏽鋼管束固定)

熱熔焊接處理

1.防⽔層陰⾓處理詳圖

熱熔焊接成型
HYPALON接著劑

HYPALON還原接著劑

SIKAFLEX PRO-2HP SEALANT

垂直⾯YPALON防⽔層

熱熔焊接處理
防⽔填縫補強

環氧樹脂接著劑 (5cm*0.6cm)

結構體
防⽔層

4.防⽔膜固定詳圖

9 伸縮縫防⽔系統施⼯詳圖

min膠凝時間 35以上

壓縮強度

剪⼒強度試驗

2. 須提供蓋板之結構計算書,防⽔系統,經審核通過後,⽅可進場施⼯.

1. 承包商須提供蓋板之⼤樣圖,產品資料,施⼯計劃書,原廠出廠証明,

  或有鬆動⼟⽯等,營造商應先予修整.
H. 伸縮縫之縫寬應如結構設計,縫內須平整且兩側平⾏. 若縫內不平整

⼆. 送審:

凹陷流動

試驗項⽬

G. 環氧樹脂砂漿材質須符合測試⽅法 AASHTO 8.13.7.1-1992 :

F. 防⽔材料採⽤ 1mm 厚之HYPALON防⽔膜,並由環氧樹脂固定,其材質須符合:

E. 吸⾳減震橡膠⾯板採⽤SANTOPRENE之耐候性合成橡膠,材質須符合:

硬   度
伸 ⻑ 率
抗拉強度

伸⻑率保留率
抗拉強度保留率

脆化溫度
加熱老化試驗 (168 hrs. 100℃ )
硬度變化率 

硬    度
伸 ⻑ 率
拉拉強度

 無凹陷流動

要 求 值單  位

shore A 85 + 5
550% 以上
200kgf/cm  以上

80% 以上

-40℃  以下 無脆化

400% 以上
shore A 75 + 10

80kgf/cm  以上2

D. 不鏽鋼蓋板採⽤SUS-304鋼板,⾼強度鋁擠型底座採⽤6063-T5鋁材.

C. 蓋板採中軸控制設計,該中軸應具有滑動性能之滑球,及不鏽鋼吸震

A. 蓋板整體組件須通過 ASTM-E1399,500cycles返覆測試,其移動量

變位彈簧提供縫間變位之功能,中軸桿為厚度3mm之不鏽鋼板製成.

⼀. 產品特性:

達縫寬±50%.(試驗報告需檢附移動測試照片)

及國內公信檢驗單位之合格檢驗報告.

OPEN TIME min 110以上
彎曲強度試驗

標準片90%以上

經24⼩時
經48⼩時

psi
psi

6900以上
8900以上

熱變形溫度 (F )(264psi) 122以上

B. 地坪不鏽鋼蓋板須能承受點荷重800kg以上.均佈荷重8000kg/m以上.

CNS 3553
CNS 3553
CNS 3555
CNS 3564
CNS 3556

max ± 5

80% 以上

CNS 3555
CNS 3553
CNS 3553

伸⻑率保留率
抗拉強度保留率
加熱老化試驗 (168 hrs. 70℃ ) CNS 3556

80% 以上
80% 以上

%

標準片90%以上%

2

2

伸縮縫蓋板施⼯規範

L型外牆伸縮縫蓋板詳圖6

不鏽鋼⾃攻牙螺絲 

具地震復原彈簧之中軸控制桿

B

A

35

C

TH=5mm

不鏽鋼平頭螺絲 

不鏽鋼⾯板

1/4"*2"@60cm

完成⾯

吸⾳減橡膠條

⾼強度鋁擠型底座

不鏽鋼中軸控制桿

吸震變位彈簧
環氧樹脂接著劑
EPOXY RESIN

2 L型地坪伸縮縫蓋板詳圖

⾼強度鋁擠型
B

A

完成⾯

不鏽鋼⾃攻牙螺絲 
1/4"*2" @40cm

吸震變位彈簧

1/4"*2" @40cm

不鏽鋼圓頭螺絲 
1/4"*2"@60cm

不鏽鋼⾯板

B
( mm )

310
( mm )

A

200

Cover Plate
( t : mm )

1.5 S. S. Plate

4 L型內牆/樑底伸縮縫蓋板詳圖

66

HYPALON
防⽔層

不鏽鋼中軸控制桿

B

245
( mm )

5.0 S.S. Plate
( t : mm )

Cover Plate

200
( mm )

A

111
( mm )

C

311
( mm )

D

D

TH=1.5mm

環氧樹脂接著劑
EPOXY RESIN

詳       屋頂伸縮縫詳圖

詳       外牆伸縮縫詳圖
詳       內牆/樑底伸縮縫詳圖

詳       地坪伸縮縫詳圖

詳        內牆/樑底伸縮縫詳圖-

10 伸縮縫蓋板施⼯位置圖

TH=3mm

不鏽鋼⾃攻牙螺絲 

1/4"*2" @40cm

TH=3mm
TH=3mm

TH=3mm

不鏽鋼⾃攻牙螺絲 
1/4"*2"@40cm
不鏽鋼⾃攻牙螺絲 

不鏽鋼⾃攻牙螺絲 

1/4"*2"@60cm

1/4"*2"@60cm

⾼強度鋁擠型

不鏽鋼⾃攻牙螺絲 
1/4"*2" @40cm

完成⾯

A

1.5 S. S. Plate
( t : mm )

Cover Plate

200

A
( mm )

吸震變位彈簧

不鏽鋼中軸控制桿

420
( mm )

B

1/4"*2" @40cm
不鏽鋼⾃攻牙螺絲 

B

不鏽鋼圓頭螺絲  

不鏽鋼⾯板
1/4"*2" @60cm

⼄烯吸⾳墊條
TH=1.5mm

⾼強度鋁擠型
B

A

完成⾯

不鏽鋼⾃攻牙螺絲 
1/4"*2" @40cm

吸震變位彈簧

1/4"*2" @40cm

不鏽鋼圓頭螺絲 
1/4"*2"@60cm

不鏽鋼⾯板

B
( mm )

310
( mm )

A

200

Cover Plate
( t : mm )

1.5 S. S. Plate

不鏽鋼中軸控制桿

TH=1.5mm

環氧樹脂接著劑
EPOXY RESIN

TH=3mm

不鏽鋼⾃攻牙螺絲 

TH=3mm

EPOXY RESIN
環氧樹脂接著劑

  防⽔層
HYPALON

  防⽔層
HYPALON

-

-

-

-

*本圖僅供參考，經設計監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。

*本⼯程構件及裝修⾯材尺⼨，誤差為±5%(或依CNS所⽰)。
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A12-02
施工大樣詳圖(一)

第一版

油漆踢腳詳圖

⾯　層-貼地磚

結構層-混凝⼟拍漿整平

間　縫-填縫劑抹縫處理

粉底層-1:3⽔泥砂漿粉平,厚度:20

黏貼層-黏著劑,厚度:5

牆⾯1:3⽔泥粉光刷漆

結構體 -RC

粉底層 -1:3⽔泥砂漿打底,厚度:15

粉⾯層 -1:2⽔泥砂漿粉光,厚度:10

⾯ 層 -批⼟補平刷⽔泥漆⼀底三度

2
A12-02

說明:粉底層施作前,需先將結構體表⾯灑⽔濕潤後,塗刷⼀層純⽔泥漿。

側立⾯圖平⾯圖

@300mm

50
0

30
0

80

120 300
120 300

6
A12-02

slope 1:100

10cm  2000psi PC

集⽔坑

1:2防⽔⽔泥粉光

電梯⾨框

排⽔屬⽔電⼯程

@30㎝⼀⽀,w=40cm
19φ實⼼不銹鋼

說明:本圖爬梯型式僅提供參考,實際仍以廠商送審通過之施⼯圖為依據。

結 構 體 - RC樓版

樑帶1:3⽔泥砂漿粉光,刷⽔泥漆⼀底⼆度

清⽔模批⼟磨光,刷⽔泥漆⼀底⼆度
樑寬

結構體 -RC

粉底層 -1:3⽔泥砂漿粉平

地坪粉飾⾯材

牆  ⾯ -粉光類

⼀底三度/⾼度:100
⾯  層 -⽔泥粉光,刷油漆

5

A12-02 平頂刷⽔泥漆 (無天花板)

⾯飾材及防⽔

結構⾯層 

5.
0

詳機電圖

結構體

外牆

4
A12-02 淺排溝詳圖

說明:本圖僅提供參考,實際仍以廠商送審通過之施⼯圖為依據。

10
0

20

15

40
0

600

內部1:2防⽔粉刷

配
合

現
場

⾼
程

施
作

300

截⽔溝蓋板

4〞圓帽落⽔銅罩連4〞PVC管接⾄筏基坑

地坪

說明:本圖僅提供參考,實際仍以廠商送審通過之施⼯圖為依據並符合無障礙設施設計規範。

截⽔溝

1:3⽔泥砂漿貼磁磚地坪 (硬底)
1

A12-02

5

16Ø圓鐵棒把⼿

60

填縫膠崁縫1cm

鑄鐵⼈孔蓋

1:3⽔泥砂漿

底座

橡膠墊

5

6

底盤

把⼿

鑄鐵⼈孔蓋詳圖
7

A12-02

電梯機坑及筏基⽔池不銹鋼爬梯
109

A12-02 電梯緩衝機坑

截⽔溝蓋板
≦1

.3
cm

10
0

配合現場施作

1.⽔溝深尺⼨依地形溝⻑及洩⽔坡度1/100計算

2.本⼯程所⽤材料,尺⼨容許誤差±5%

3.施⼯前應檢附型錄及樣品,經監造單位核可後,⽅可進場施作

說明:

SUS304不銹鋼蓋板

填縫劑100

30

1:2防⽔粉刷+

A

A

SUS304不銹鋼底槽1㎜

A-A斷⾯圖截⽔淺排溝

t=2㎜

8

A12-02
截⽔淺排溝 A12-02

單位:mm 單位:mm

單位:mm 單位:mm

單位:mm

單位:cm

單位:cm

單位:cm 單位:mm

洩⽔坡度

3
A12-02 單位:mm

19φ實⼼不銹鋼棒 @300mm
19φ實⼼不銹鋼棒
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樓板 樑

雨遮版洩⽔及滴⽔⼤樣圖

洩⽔

102

滴⽔縫

外牆⾯飾材

雨遮板洩⽔斜率

外

牆

平頂⾯塗室外漆

5

穿樓板之套管安裝圖

管

⽀撐材

套管尺度應比穿管

3

密封劑

t=6mm固定鋼環

環狀空間須依規定填滿
防火及防⽔填隙材

尺度⼤2號

3
A12-03

7
A12-03

⾼帽落⽔罩

落⽔罩底座

壓圈鎖固

填縫膠嵌縫

防⽔層

粉底層

PVC管

結構體

(施⼯到落⽔管內側)

＊施作位置詳⽔電圖

填縫膠嵌縫

填縫膠

結構體

錨鐵件

底座

粉飾⾯材

PVC落⽔管 

樓板整體粉光 

防⽔層施做⾄落⽔管內側 

不鏽鋼平頭落⽔罩

＊施作位置詳⽔電圖

詳外牆材料

1:2防⽔⽔泥砂漿粉光

結構體

洩⽔⽅向

內 外

2

預埋固定件

SUS304不銹鋼管內徑1"
@60cm⼀⽀

SUS304不銹鋼版
100*100*6mm

四只SUS304不銹鋼棒3/8"Φ

固定件詳圖

SUS304不銹鋼管
內徑1 1/2"Φ

SUS304不銹鋼管
內徑1Φ@30cm

焊接

SUS304不銹鋼版
100*100*6mm@60cm⼀片

焊接

隨開⼝調整 30
45

40

FL

內側不鏽鋼爬梯  
2

A12-03

牆⾯材料
管道間

滴⽔線

防雨型鋁百葉透氣⼝
(附防蟲網)

防⽔隔熱施⼯

依線註尺⼨

泛⽔

15 15 15 15

15
50

5
30

10
0

屋頂管道間 平⾓落⽔頭收邊圖 女兒牆導⽔⽰意圖  ⾼⾓落⽔頭四周收邊施⼯詳圖    
4

A12-03 單位:cm 

5
A12-03

8
A12-03

6
A12-03 單位:cm 單位:cm 單位:cm 

單位:mm

單位:mm

12
0

70

70

80

FL

20
0

20

爬梯

50*4.5不繡鋼扁鐵
⽔平護欄

5.08mm ψ不繡鋼管
爬梯立柱T=2.0mm

50*4.5不繡鋼扁鐵
垂直護欄

結構體

50*4.5不繡鋼扁鐵垂直護欄結構體

2.54mm ψ不繡鋼管T=2.5mm

50*4.5不繡鋼扁鐵⽔平護欄

1 1/2"φ不鏽鋼爬梯
寬40cm@30cm1⽀

5.08mm ψ
不繡鋼管爬梯立柱T=2.0mm

20
0

1

A12-03
護龍爬梯

1 1/2"φ不鏽鋼⽀架
@60cm1⽀

結構體

單位:cm 單位:cm

A12-03
施工大樣詳圖(二)

第一版
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1/2"牙條
同M12

植筋牙條

2
00

20
0

10
0~
1
50

螺栓保護

隔熱壓層
(營造負責)

柱

1/2"法蘭帽鎖固

147

14
7

屋頂防⽔⼯程
(營造負責)

9
6

1.放樣太陽能基座位置
2.鑽孔植1/2" 不銹鋼牙條
3.套螺栓保護套

1.施⼯隔熱壓層(原契約項⽬)

1.施⼯太陽能骨架(未來項⽬)

太陽能墩座及鋼網牆詳圖
A12-04

輕型C骨架

有筋擴張網

 混凝土

L型鋼

有筋擴張網

最
大
15cm

最
大
15cm

＃4鋼筋錨定

平面預留灌漿口
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六層結構平面圖
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七層結構平面圖
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屋頂層結構平面圖
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地下一層結構補強平面圖

屬本案工程應施作範圍

S1A-06

詳S5A-01

鋼骨: 2 fy=2400kg/cm SN400YB
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梁配筋圖1
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梁配筋圖2
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梁配筋圖7
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梁配筋圖8
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梁配筋圖9
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梁配筋圖10
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柱配筋圖1
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牆配筋圖1
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標準配筋詳圖1
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標準配筋詳圖2
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標準配筋詳圖3
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標準配筋詳圖4
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標準配筋詳圖5
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標準配筋詳圖6
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標準配筋詳圖7
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鋼構標準詳圖1
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鋼構標準詳圖2
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焊接通圖
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公

共
排

水
溝

4"PVC排水管排至公共排水溝

4"PVC排水管排至公共排水溝

4"PVC排水管排至公共排水溝

4"PVC排水管排至公共排水溝

4"PVC排水管排至公共排水溝

4"PVC排水管排至公共排水溝

4"PVC排水管排至公共排水溝

化妝蓋板，詳圖 L1-12

-
新設陰井，詳圖 L1-13

1

伸縮縫蓋板，詳A10-02

金屬網，詳A11-14

花台高程隨坡走 H:155~195

60A+遮煙

60A+遮煙

60A+遮煙

完成⾯⾼程 +195

完成⾯⾼程 +155

+195

1FL
+100完成⾯⾼程

1FL
+95完成⾯⾼程

1FL
+155完成⾯⾼程

完成⾯⾼程 +100

人行斜坡
130

入口階梯
141

人行斜坡
130

人行斜坡
130

入口階梯
141

花台(一)
143

樹穴(四)
142

花台(二)
144

增加rc矮牆 T=12cm,H=100cm 

增加5*10*H100cm方管

360

完成⾯⾼程 +100

完成⾯⾼程 +50.5

完成⾯⾼程 +83

完成⾯⾼程 +74

49
0

1:
16

+50

低碳 低碳 低碳

250x550 250x550 250x550

低碳 低碳 低碳

250x550 250x550 250x550

低
碳

低
碳

低
碳

250x550
250x550

250x550

低
碳

250x550

丁梯梯廳走道

L1-13

5
排水淺溝，詳圖

排水淺溝，詳圖 L1-13

5

排水淺溝，詳圖 L1-13

5
排水淺溝，詳圖 L1-13

5

MCK200

己電梯
人份

戊電梯
無障礙電梯

人份

預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw預留快充60kw

預留慢充11kw 預留慢充11kw 預留慢充11kw 預留慢充11kw 預留慢充11kw 預留慢充11kw

預
留

慢
充

11kw
預

留
慢

充
11kw

預
留

慢
充

11kw
預

留
慢

充
11kw
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黃金葛
Epipremnum aureum

Hedera helix

圖例 名稱 規格(cm)&學名

輪傘莎草

1

2

3

 既  有  灌  木 . 地  被  索  引  表

密度

4

大木賊
Equisetaceae

Cyperus involucratus

5

變葉木
Codiaeum variegatum

紫狼尾草

6

Pennisetum alopecuroides

地毯草

7

Axonopus compressus9

16株/M²

16株/M²

16株/M²

16株/M²

銀紋沿階草
Ophiopogon intermedius 

雲南黃馨
Jasminum mesnyi

25株/M²

25株/M²

10

8 狼尾草

鳶尾

11

密鋪

Iris tectorum Maxim 16株/M²

16株/M²Pennisetum alopecuroides

藍玉立鶴花

密葉鵝掌藤

12

13

14

15

白花立鶴花

Thunbergia erecta  'Blue Jade'

Thunbergia erecta  'Alba'

Schefflera arborioola 'Leaflet'

琉球莢蒾 
Viburnum suspensum Lindl.

臺東石楠
Photinia ardisiifolia

16株/M²

16株/M²

16株/M²

16株/M²

16株/M²

株

株

株

株

株

株
Russelia equisetiformis (黃花)

16

16株/M²

株

株

株

株

株

株

株

株

株

株

Tetracera asiatica
株 1株/M

17 株

株

10株/盆

10株/盆

株數面積

數    量

11.48

0

7.35

0

11.48

0

0

0

0

58.09

2.63

29.04

5.42

0

0

0

0

683

0

118

0

287

0

0

0

0

929

42

465

87

0

0

0

0

490.14

18 常春藤

黃金葛
Epipremnum aureum

Hedera helix

圖例 名稱 規格(cm)&學名

輪傘莎草

1

2

3

 新  植  灌  木 . 地  被  索  引  表

密度

4

大木賊
Equisetaceae

Cyperus involucratus

5

變葉木
Codiaeum variegatum

紫狼尾草

6

Pennisetum alopecuroides

地毯草

7

Axonopus compressus9

16株/M²

16株/M²

16株/M²

16株/M²

銀紋沿階草
Ophiopogon intermedius 

雲南黃馨
Jasminum mesnyi

25株/M²

36株/M²

10

8 狼尾草

鳶尾

11

密鋪

Iris tectorum Maxim 16株/M²

16株/M²Pennisetum alopecuroides

藍玉立鶴花

密葉鵝掌藤

12

13

14

15

白花立鶴花

Thunbergia erecta  'Blue Jade'

Thunbergia erecta  'Alba'

Schefflera arborioola 'Leaflet'

琉球莢蒾 
Viburnum suspensum Lindl.

臺東石楠
Photinia ardisiifolia

25株/M²

25株/M²

25株/M²

25株/M²

25株/M²

株

株

株

株

株

株
Russelia equisetiformis (黃花)(黃花)花丁子

16

16株/M²

株

株

株

株

株

株

株

株

株

株

Tetracera asiatica錫葉藤 株 1株/M

17 株

株

10株/盆

10株/盆

株數面積

數    量

31.22

3.46

66.67

9.32

50.72

21.12

2.66

7.14

32.94

32.57

7.95

110.48

23.51

22.85

41.65M

28盆

27盆

500

55

1067

149

1268

760

43

114

824

814

199

2762

588

366

42

280

270

1274.1 1274

490
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A1=1/150cm A3=1/300cm

250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550
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4F上5F出⼝

5F下4F入⼝ 25
0x

55
0

8 1

8 1

4 26 357

9

10

DN(20)

250x550250x550

25
0x

55
0

25
0x

55
0

25
0x

55
0

250x550 250x550 250x550 250x550250x550250x550

250x550 250x550 250x550 250x550 250x550

250x550250x550 250x550 250x550 250x550 250x550

25
0x

55
0

250x550

250x550

11

UP(30)

1

2

3

4

5

6

7

8

UP(25)

D
N

(20)

欄杆，詳圖A11-02

4 12357 6

DN(20)

161514 17 18 19 20

810

131211

UP(26)

9 7 6

汽車停車空間

斜坡車道(一)

甲電梯廳

乙梯

甲梯

丁電梯廳

甲梯梯廳

丙梯

丙電梯廳

4
2

3
5

6
10

1
7

8
11

12
9

20
19

18
17

16
15

14
13

U
P(26)

250x550

甲電梯
人份

MCK200

MCK200

丙電梯
人份

MCK200

丁電梯
無障礙電梯

人份

乙電梯
無障礙電梯

人份

250x550

250x550

25
0x

55
0

250x550

丁梯
S504

丁梯梯廳
511

501

502

503

513

514

S503

506

504505

S502

S501

507

510

509
508

斜坡車道(二)

汽車停車空間

501

乙梯梯廳

乙電梯廳

丙梯梯廳

入口梯廳

512

花台(一)

花台(二)

MCK200

戊電梯
無障礙電梯

人份

己電梯
人份

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550 250x550250x550250x550

5FL
+1480完成⾯⾼程

結構體⾼程 5FL
+1480

5FL
+1480完成⾯⾼程

結構體⾼程 5FL
+1480

完成⾯⾼程

結構體⾼程

4FL
+1485

4FL
+1480

11 810 9

1915 16 17 18 20 21 22141312

7 6 5

DN(22)

1

8

8
9

230x550

欄杆，詳圖A11-02

欄杆，詳圖A11-02

欄杆，詳圖A11-02

欄杆，詳圖A11-02

欄杆，詳圖A11-02 欄杆，詳圖A11-02

欄杆，詳圖A11-02伸縮縫蓋板，詳A12-01

12

13

14

15

17

16

18

19

20

11

DN(20)

230x550

植  栽  索  引  表

圖例 中文名 規格(cm)&學名

檸檬 H≧100cm,W≧50cm,8⼨盆

七分特⽩⽯ 每包20KG

Citrus limon

Pennisetum alopecuroides
狼尾草 H≧40cm,W≧15cm,

Russelia equisetiformis (黃花)
(黃花)花丁⼦ H≧40cm,W≧15cm,

Ophiopogon intermedius 
銀紋沿階草 H≧30cm,W≧15cm,

Pennisetum alopecuroides
紫狼尾草 H≧40cm,W≧15cm,

Asparagus aethiopicus 
武⽵ H≧40cm,W≧15cm,

Nephrolepis cordifolia 
腎蕨 H≧40cm,W≧15cm,

Jasminum mesnyi
雲南黃馨 H≧40cm,W≧15cm,

Neomarica gracilis
巴⻄鳶尾 H≧40cm,W≧15cm,

備註

(4包/M2)

(12株/盆)

盆苗

(12株/盆)

(12株/盆)

植於⻑⽅盆
(12株/盆)

(12株/盆)

植於錫葉藤下
(12株/盆)

植於⻑⽅盆
(12株/盆)

(12株/盆)

植於⻑⽅盆
(12株/盆)

Tetracera asiatica
錫葉藤 枝⻑ L≧60cm

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

Tristellateia australasiae
三星果藤 枝⻑ L≧60cm

Mansoa alliaceum
蒜香藤 枝⻑ L≧60cm

Clerodendrum thomsoniae
龍吐珠

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

⽩⽔⽊ H≧300cm,W≧100cm,GL∮≧10cm
Heliotropium foertherianum

袋植苗

植於⻑⽅盆

植於⻑⽅盆

植於⻑⽅盆

植於⻑⽅盆

枝⻑ L≧60cm

⾦露花 H≧100cm,W≧60cm,(⾼幹球型)
Duranta erecta

袋植苗

Chlorophytum comosum吊蘭 H≧20cm,W≧15cm, (12株/盆)

黃金葛
Epipremnum aureum
枝⻑≧20cm  3⼨盆以上 =10株 10株/盆

備註:非植於⻑⽅盆的(25株/m2).

南投縣草屯鎮太平路二段230號
TEL:(04)23296759 FAX:(04)23296878

S.H. HSIEH  Architect & Associates
謝舒惠建築師事務所

E-MAIL:  sharchi168@gmail.com
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第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
五層景觀配置圖

L1-04
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01 五層景觀配置圖
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A1=1/150cm A3=1/300cm
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614642
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DN(30)

UP(29)

DN(25)UP(24)
1

8

4

5

16

14

2

7

3

11

6

15

1710
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13
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6
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1
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11
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19
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16
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14
13

12356

DN(26)

161514 17 18 19 20

8

13

9

21 22 23 24 25 26

4101112

UP(25)

外勤作業空間

戰情室

營運中心

停管課資料區
(儲藏室)

公文檔案室

處收發室

多功能會議室

茶水間(一)

停管課

開標室/
會議室6-4

資訊機房

無障礙廁所(二)

女廁

男廁(二)

展覽空間

女廁(二)

電氣室

甲電梯
人份

MCK200

丙電梯
人份

甲電梯廳

乙梯

甲梯

甲梯梯廳

丙梯

丙電梯廳

丁梯

丁梯梯廳

乙梯梯廳

丙梯梯廳

挑空中庭

儲藏室

男廁(一)
女廁(一)

親子廁所

哺乳室

直通梯

入口梯廳

戶外陽台(三)

戶外陽台(一)

戶外陽台(二)走道(一)

走道(二)

走道(五)

性別友善
廁所

無障礙廁所(一)

走道(六)

樹穴(一)

花台(一)

會議室6-3

交控值班室

等候區

展示體驗區

展示區 展示區

討論區

課長

電話間

活動隔屏軌道範圍

茶水間(二)

會議室6-1

申訴電話組

MCK200

戊電梯
無障礙電梯

人份

己電梯
人份

展示區

展示區

走道(四)

走道(七)

走道(三)
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X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

+1945
+1950完成⾯⾼程

+1950
+1955完成⾯⾼程

+1950
+1955完成⾯⾼程
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+1955完成⾯⾼程

+1950
+1955完成⾯⾼程
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+1955完成⾯⾼程+1945

+1950完成⾯⾼程
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+1950完成⾯⾼程
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+1950
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+1950完成⾯⾼程+1945
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+1955完成⾯⾼程
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+1950完成⾯⾼程
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+1950完成⾯⾼程
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+1950完成⾯⾼程
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+1955完成⾯⾼程
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+1955完成⾯⾼程
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伸縮縫蓋板，詳A12-01

植  栽  索  引  表

圖例 中文名 規格(cm)&學名

檸檬 H≧100cm,W≧50cm,8⼨盆

七分特⽩⽯ 每包20KG

Citrus limon

Pennisetum alopecuroides
狼尾草 H≧40cm,W≧15cm,

Russelia equisetiformis (黃花)
(黃花)花丁⼦ H≧40cm,W≧15cm,

Ophiopogon intermedius 
銀紋沿階草 H≧30cm,W≧15cm,

Pennisetum alopecuroides
紫狼尾草 H≧40cm,W≧15cm,

Asparagus aethiopicus 
武⽵ H≧40cm,W≧15cm,

Nephrolepis cordifolia 
腎蕨 H≧40cm,W≧15cm,

Jasminum mesnyi
雲南黃馨 H≧40cm,W≧15cm,

Neomarica gracilis
巴⻄鳶尾 H≧40cm,W≧15cm,

備註

(4包/M2)

(12株/盆)

盆苗

(12株/盆)

(12株/盆)

植於⻑⽅盆
(12株/盆)

(12株/盆)

植於錫葉藤下
(12株/盆)

植於⻑⽅盆
(12株/盆)

(12株/盆)

植於⻑⽅盆
(12株/盆)

Tetracera asiatica
錫葉藤 枝⻑ L≧60cm

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

Tristellateia australasiae
三星果藤 枝⻑ L≧60cm

Mansoa alliaceum
蒜香藤 枝⻑ L≧60cm

Clerodendrum thomsoniae
龍吐珠

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

⽩⽔⽊ H≧300cm,W≧100cm,GL∮≧10cm
Heliotropium foertherianum

袋植苗

植於⻑⽅盆

植於⻑⽅盆

植於⻑⽅盆

植於⻑⽅盆

枝⻑ L≧60cm

⾦露花 H≧100cm,W≧60cm,(⾼幹球型)
Duranta erecta

袋植苗

Chlorophytum comosum吊蘭 H≧20cm,W≧15cm, (12株/盆)

黃金葛
Epipremnum aureum
枝⻑≧20cm  3⼨盆以上 10株/盆

(25株/m2)

備註:非植於⻑⽅盆的(25株/m2).

南投縣草屯鎮太平路二段230號
TEL:(04)23296759 FAX:(04)23296878

S.H. HSIEH  Architect & Associates
謝舒惠建築師事務所

E-MAIL:  sharchi168@gmail.com

114.04

第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
六層景觀配置圖

L1-05

L1-06
01 六層景觀配置圖
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A1=1/150cm A3=1/300cm
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丙梯
14

停規課

停規課
業務資料區

(儲藏室)
交控中心機房

茶水間
(三)

會議室7-5

設工課

秘書辦公室專員辦公室

無障礙廁(二)

設工課
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(儲藏室)
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4
2
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6
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1
7

8
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9

22
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18
17

16
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14
13

丁梯

人事室

人事室
業務資料區

(儲藏室)

會計憑證室/查帳室
(儲藏室)

甲電梯
人份

MCK200

丙電梯
人份

S704
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儲藏室(二)
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(儲藏室)

720

會議室7-4

717

課長

對圖區

秘書室
儲藏室
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討論室

植  栽  索  引  表

圖例 中文名 規格(cm)&學名

檸檬 H≧100cm,W≧50cm,8⼨盆

七分特⽩⽯ 每包20KG

Citrus limon

Pennisetum alopecuroides
狼尾草 H≧40cm,W≧15cm,

Russelia equisetiformis (黃花)
(黃花)花丁⼦ H≧40cm,W≧15cm,

Ophiopogon intermedius 
銀紋沿階草 H≧30cm,W≧15cm,

Pennisetum alopecuroides
紫狼尾草 H≧40cm,W≧15cm,

Asparagus aethiopicus 
武⽵ H≧40cm,W≧15cm,

Nephrolepis cordifolia 
腎蕨 H≧40cm,W≧15cm,

Jasminum mesnyi
雲南黃馨 H≧40cm,W≧15cm,

Neomarica gracilis
巴⻄鳶尾 H≧40cm,W≧15cm,

備註

(4包/M2)

(12株/盆)

盆苗

(12株/盆)

(12株/盆)

植於⻑⽅盆
(12株/盆)

(12株/盆)

植於錫葉藤下
(12株/盆)

植於⻑⽅盆
(12株/盆)

(12株/盆)

植於⻑⽅盆
(12株/盆)

Tetracera asiatica
錫葉藤 枝⻑ L≧60cm

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

Tristellateia australasiae
三星果藤 枝⻑ L≧60cm

Mansoa alliaceum
蒜香藤 枝⻑ L≧60cm

Clerodendrum thomsoniae
龍吐珠

植於⻑⽅盆
(4株/盆)

⽩⽔⽊ H≧300cm,W≧100cm,GL∮≧10cm
Heliotropium foertherianum

袋植苗

植於⻑⽅盆

植於⻑⽅盆

植於⻑⽅盆

植於⻑⽅盆

枝⻑ L≧60cm

⾦露花 H≧100cm,W≧60cm,(⾼幹球型)
Duranta erecta

袋植苗

Chlorophytum comosum吊蘭 H≧20cm,W≧15cm, (12株/盆)

黃金葛
Epipremnum aureum
枝⻑≧20cm  3⼨盆以上 10株/盆

(25株/m2)

備註:非植於⻑⽅盆的(25株/m2).

南投縣草屯鎮太平路二段230號
TEL:(04)23296759 FAX:(04)23296878

S.H. HSIEH  Architect & Associates
謝舒惠建築師事務所

E-MAIL:  sharchi168@gmail.com

114.04

第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程
七層景觀配置圖

L1-06

L1-07
01 七層景觀配置圖
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南投縣草屯鎮太平路二段230號
TEL:(04)23296759 FAX:(04)23296878

S.H. HSIEH  Architect & Associates
謝舒惠建築師事務所

E-MAIL:  sharchi168@gmail.com

114.04

第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程

A1=1/150cm A3=1/300cm

12356

DN(25)

161513 17 18 19 20

712 8

21 22 23 24 25

491011

丙梯
14

乙梯

DN(29)

甲梯
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5

16

14

2

7

3
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6

15

17
9
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11

21

22
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23

24

結構體⾼程

結構體⾼程

太陽能預定位置

中庭挑空屋頂

結構體⾼程

屋突平台(四)

RF10

屋頂平台(一)

RF01

屋突平台(二)

RF08

屋突平台(一)

屋突平台(三)

RF09

水箱室
RF13

屋頂綠化區(一)

RF11

RF12

屋頂平台(六)

RF06

屋頂平台(五)

RF05

屋頂平台(四)

RF04

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(三)

RF03

RF14

RF17

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

50

1

50

1

金屬屋頂天溝

金屬屋頂天溝

排煙墩座，詳A12-04
墩座詳圖。

太陽能墩座，詳
A12-04墩座詳圖。

+2855
+2870

+3195
+3195

+2855
+2870

結構體⾼程 +3260
+3270

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2875
+2875

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +3195
+3195

結構體⾼程 +3195
+3195

55.86m2

43.71m2

62.2m2

止水墩，H:30cm

止水墩，H:30cm

止水墩，
H:30cm

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870

14 13 12 1011

2624 272517 2318 2221201916 28 29

9

15

4 16 257 38

13

花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

女兒牆
H:150cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

止水墩，
H:15cm

花台矮牆，
H:80cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm

圖例 中文名 規格(cm)&學名

假儉草 Eremochloa ophiuroides

備註

景觀植栽

屋頂層景觀配置圖
L1-07

L1-08
01 屋頂層景觀配置圖
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GL.

GL.

10
0

X3~5X 3~5X

3~
5X

1X

1X

植栽修剪施⼯規範：

2.所有枯萎，病蟲害枝均應剪除。

1.以保持該樹種遺傳樹型為原則。

3.樹冠修剪後，得使⽤下列藥劑處理，
以保障苗⽊之⽣命⼒；包括葉⾯及

頂稍「中央領導主枝」具「頂端優勢」非必要不可修剪打稍

(結構枝)

非必要不可整修

再貼切(切鋸)
⾃脊線到領環外移下⼑
不得傷及脊線與領環的組織

後外上(切鋸)

先內下(切鋸)

⾃脊線到領環外移下⼑
不得傷及脊線與領環的組織

⾃脊線到領環外移下⼑
不得傷及脊線與領環的組織

2
3

1

幹基部直徑

每次進⾏「環狀剝⽪斷根」作業後～
需以砂質壤⼟進⾏回填以利新根⽣⻑

「斷根作業」

須有等同『挖掘範圍半徑的深度」

米⾼直徑≦10公分者可不進⾏斷根
米⾼直徑＞10公分≦30公分以下者

米⾼直徑＞30公分以上者需施⾏斷根⼆次
每次斷根間隔時間及斷根後距離定植⽇期

「預定挖掘根球部範圍」～
應以「幹基部」直徑取⾄少

「第⼀次斷根作業假想線」

「第⼆次斷根作業假想線」

每次斷根作業假想線

作業位置中⼼線

「環狀剝⽪⻑度」
應『等同』於
該「根部粗細直徑」

「預定挖掘根球部範圍」～
應以「幹基部」直徑取⾄少

「第⼀次斷根作業假想線」

第1⼑：

第2⼑：

第3⼑：

領環

領環

樹⽪脊線

樹⽪脊線

喬⽊類植栽不良枝判定修剪作業詳圖

為最少限度

以「環狀剝⽪」的⽅式進⾏

得施⾏斷根⼀次

亦須間隔⾄少達30天

3～5倍為半徑為宜

3～5倍為半徑為宜

喬⽊類植栽「斷根⽰意圖」詳圖

喬⽊類植栽「枝幹切鋸整修」作業詳圖

闊葉型修剪範圍 直立型修剪範圍

註:實際修剪範圍可依喬⽊樹型彈性調整

喬⽊修剪範圍詳圖

  樹幹上噴濕抗蒸散劑，以防⽌植物⽔分散失過多，
並施⽤殺菌或樹漆等傷⼝防護塗料以防細菌感染。

「環狀剝⽪斷根作業」放⼤詳圖 「斷根作業」立剖⾯圖 「斷根作業」平⾯詳圖

幹基部直徑

「第⼆次斷根作業假想線」

40
0~

60
0

40
0~

50
0

200~250 250~300

⼯法⼝訣：
1.粗枝三⼑法：先內下、後外上、再貼切。
2.⼩枝⼀⼑法：⾃脊線到領環外移下⼑。

棉帶或布帶

根部重量

平衡

樹幹和樹枝重量

懸掛

⿊網包覆固定

以瓊⿇帶包裹來保護根部避免損害

喬⽊移植搬運⽰意圖(避免搬運時，植栽受損)

喬⽊樹冠修剪⽰意圖

修剪前 修剪後

保留原樹冠,但若

樹冠上緣須略修剪,

⽬前⾼度過⾼者,

以降低⾼度.

下垂枝

次主枝

主枝幹頭枝

(短)徒⻑枝

徒⻑枝

病蟲害枝

忌⽣枝

交叉枝

叉⽣枝

枯乾枝

平⾏枝

陰⽣枝

逆⾏枝

主幹

分葉枝

吊運⽅式 :
吊運承載計算 :
考慮機具設備 ,應計算須吊運植栽重量 ,

其計算⽅式如下 :

樹⽊重量計算 :
樹⽊重量 +⼟球重量 =樹⽊調吊搬總重量
樹⽊重量 =樹幹體積 *轉換係數

(轉換係數 :針葉樹約 1.6; 闊葉樹約 1.8)
⼟球重量 =⼟球密度 *預估或實際跟球體積

⽤繩綁住固定或

*現地喬⽊依造現地植栽處理計畫移植⾄業主指定地點

*現地喬⽊依造現地植栽處理計畫移植⾄業主指定地點

樹木修枝作業詳圖
L1-08南投縣草屯鎮太平路二段230號
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於穴底加鋪有機肥

去除不易分解的容器修剪盤根

並將植栽直立放入穴中

分枝

亞枝

填客⼟
G.L.

灌⽊栽植⽰意圖

備註:灌⽊種植採交錯排列種植。

30

9株/m2

10
0

100

33
.3

備註:
1、⽀柱使⽤杉⽊柱 ≒5cm，L≒180cm*4⽀，L≒60cm*1⽀
2、杉⽊柱應削尖,去⽪,並經防腐處理.
3、依規定8.挖掘植穴,並清除植穴內有礙根系⽣⻑之物質.
4、將栽培介質填入植穴⾄1/3⾼處並壓實使之固持根球,然後在填⼟⾄鄰近地⾯平.
5、喬⽊栽植後立即充分澆⽔,待⽔分被吸入⼟壤後,再添加栽培介質並被吸入⼟壤
後,再添加栽培介質並壓實,⾄鄰近地表下5CM時即停⽌壓實,在填滿疏鬆的栽培介
質.
6.依契約第11條規定需植栽驗苗，承包商施作前需先通知機關或監造單位，進⾏
驗苗，核可後，再⾏施作。
7.⼟球⼤⼩為幹基部直徑 4-6倍。
8.植穴深度為⼟球直徑 1.3倍；寬度為⼟球直徑 2倍。

樹
⾼

植
穴

深
度

植穴直徑

⼟球直徑

⼟
球

深
度

於穴底加鋪有機肥

喬⽊根球吊運前應先以草繩,草蓆包紮綁緊

種植前須除去外部包裹物

杉⽊柱應經防腐處理

以布繩綁緊

喬⽊栽植⽰意圖

使之成饅頭形,以利植株根球密接⼟壤.

喬⽊⽀架平⾯⽰意圖

蓄⽔⼟丘

填客⼟

D

2D

H

1.
3H

1/
3樹

⾼

喬⽊

泡棉保護，布條固定

杉⽊柱，Ø≒5CM，L≒180CM*2⽀

杉⽊柱，Ø≒5CM，L≒180CM*2⽀

杉⽊柱，Ø≒5CM，L≒60CM*1⽀

植栽種植⼯程規範
⼀、準備⼯作
1. 施⼯前應與相關單位充分溝通協調，如有管線⼯程或其他⼯程須進⾏時，應先讓該項⼯程辦理後再進⾏植栽⼯程。
2. 設計圖所⽰基地範圍之內之所有圍籬、枯樹、亂草、垃圾或影響景觀效果之⼟、⽯料，以及⼀切廢物、損料及有機物，經業主或監造單位認為應該清除者，承包商必須清
運，上述廢物、料損料之棄置不得有違當地環保機構或環境清潔管理處或類似機構之規定，否則如有違背致遭處罰時，概由承包商負完全責任。
3. 種植位置如遇有地上物或地下管線及其他特殊情況，經監造單位同意後，得酌予調整株距或稍予移位。
4. 契約圖說苗⽊種類，承造廠商於選定供應商後需會同監造單位⾄苗⽊產地進⾏驗苗作業，俟確認種類、數量、規格
  後，使得以辦理後續進場作業。

⼆、種植⼯作
1. 種植包括苗⽊運輸、植穴開孔、回填⼟及基肥、定植、立⽀架、栽植區域清理，以及其他相關⼯作。
2. 植穴⼤⼩開挖內掘出之⽯礫及混凝⼟塊與其他有礙⽣⻑之雜物，均應無條件運離⼯地⾄合法之場所棄置。
3. 灌⽊植入植穴前，應將容器、捆繩及包裹物解除，種植完成後對於盛裝苗⽊之容器，應收回處理，不得散置於⼯地。
4. 回填⼟壤應依圖說規定，回填踏實，以保持苗⽊挺立。填⼟後，植穴邊緣應與周圍⼟地密接，恢復原來地形。
5. 種植⼯作完成後，應充分澆⽔潤濕，以免枯萎。並依規定進⾏各項養護⼯作。
6. 既有灌⽊移植前作適當之整枝及修剪，以保持該樹種良好樹形為原則，所有枯萎枝、病蟲害枝及徒⻑枝均應剪除，纏繞其上的蔓藤亦應清除。
7. 現場⽅格法放樣如遇既設地上物或地下管線及其他特殊情況，經徵得監造單位與業主同意後，得酌予調整株距或稍予移位，周圍植栽種植可平均提⾼種植密度或依監造單位
指⽰辦理，需良好控制植栽間距，承包商不得⾃⾏減少植栽數量或隨意種植。
三、養護⼯作
1. 種植後承包商應立即辦理各項養護⼯作，並依天侯狀況及植物⽣⻑情況適時予以調整，以期植物能獲得良好之⽣⻑。
2. 澆⽔：
  (1) 承包商須視天候情況辦理澆⽔。澆⽔⽔量應充⾜，不得沖刷植物根部⼟壤或造成植物死亡。
  (2) 本⼯程所需⽤之⽔，其⽔源、⽔質及澆⽔時間，由承包商⾃⾏決定，但⽤⽔應取⾃合法⽔源，不得採⽤⼯業廢⽔或含有毒物質之污⽔，若因澆⽔不當致植物產⽣不良影響
時，承包商應負完全責任。

3. 病蟲害防治：種植後需視狀況辦理病蟲害防治，但如發⽣病蟲害時，應即連續實施噴藥處理。施藥時應注意相關安全措施，不得噴及鄰近⼈畜⽣ 物，必要時應立警告標⽰。
4. 施追肥：種植後約每隔1個⽉施放追肥⼀次，其肥料⽤量依植物⽣⻑情形⽽施⽤，避免施肥過多造成植栽⽣⻑不佳。
5. 補植：種植後，承包商應隨時留意植物之⽣⻑發育狀況，保持旺盛樹勢。如發現草花或草⽪枯萎或發育不良時，承包商應立即辦理補種，所需費 ⽤由承包商負責。
6. 養護監督應由承包商⾃⾏辦理。
四、出栽
1. 種類、規格不符、外觀比例不當、部分枯萎、過於瘦弱、遭受病蟲為害，⽣⻑於擁塞不良之苗圃中或由於⼤量修剪以適應規格者，均認定為不合格，承包商須立即更換。
2. 苗⽊出栽之時機必需配合整體⼯程之進度以及各苗⽊之適期，出栽之數量需依據栽植之⼯作能量估算，數量應不少於設計數量，承包商可⾃⾏評估再予酌增數量以備補植之
需。
3. 出栽前應先⾏澆⽔，⽔量則以能使容器內⼟壤不鬆散，並不致使容器內積⽔為度。
4. 苗⽊搬運時應注意勿碰撞和損傷花，裝載時不宜重疊並應妥為固定。
5. 苗⽊包裝後因故未能立即運⾄⼯地時，應移⾄陰涼處放置，以豎立之姿態為宜，並間歇施以噴霧或澆⽔。
五、植物
1. 植株⾼度：H指由根際的地表⾄苗⽊頂端之垂直⾼度，蔓性草花⾼度(H)指由根際的地表拉⻑所能量得最⼤⻑度。
2. 未符契約規格植栽，如特殊原因經業主認可種植外，不得進場施⼯或要求種植後再⾏現地培育。

埋
設

深
度

60
cm

以
上

襯植物保護墊

草⽪施⼯⼤樣⽰意圖

∅

W

草⽪密鋪種植⽰意圖

10
0

100

25

16株/m2

施設擋⼟牆

約
1:

0.
3

填土分層夯實，每50cm夯實一次

H

1 3H

⼟壤夯實⽰意圖

南投縣草屯鎮太平路二段230號
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景觀鋪面詳圖(一)
L2-01南投縣草屯鎮太平路二段230號
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景觀鋪面詳圖(二)
L2-02

化妝蓋板規範
⼀．功能說明：
1.無⽔流入時，防臭落⽔孔底部需呈閉合狀態，
   以降低溝內臭味外溢，並防治蚊蟲、蟑螂等由落⽔孔爬出。

2.有⽔流入時，防臭落⽔孔需呈開放狀態以利積⽔排入溝內。

3.為達設計⽬的所需各項附屬設備及有關零件，
雖未詳列於施⼯說明及設計圖內，仍應包括於本⼯程範圍內，
承商不得藉故要求增加費⽤及⼯期。
如說明和設計圖之說明不⼀致時，應以⼯程司之說明為準。

⼆．產品說明：
1.材質為⾼強度混凝⼟⼀體成型⽽成。

2.靜態載重試驗⾄少承載 10 噸以上。

3.異味遮蔽之去除效率(防臭率)須達 80 %以上。

4.防臭落⽔孔材質符合 ASTM D790 抗折試驗，
其抗折強度範圍  922 kgf/cm2 以上，
材料熱變形符合 ASTM D648 試驗，耐熱 120°C。

5.設計圖樣及表⾯⾊系僅供參考，依政府採購法第⼆⼗六條規定，
承商得於施⼯前提送符合功能或效益之同等品，
供設計單位審查核准後⽅可施作。

三．化妝蓋板靜態載重測試⽅法：
   將 5*5cm 鋼條放置於抗壓機台上，後放置欲測試之化妝蓋板，
   欲測試之化妝蓋板上⽅再放置 25*20*5cm 載重板。
   待全部放置完成後，開啟抗壓機直到⽔溝蓋板破壞。

四．送審：
   承商須提送化妝蓋板型錄，
   呈設計監造單位審查核可後始得進場施作。

65

40

正視圖  單位:cm (材料誤差±5mm)  １

防臭落水孔 掀蓋孔 

5

65

剖面圖  單位:cm (材料誤差±5mm) 3

防臭落水孔 #3鋼筋

6000PSI以上混凝土

掀蓋孔詳圖5

水溝蓋

U型吊耳
框架

8.
8

5.5

防臭落水孔 (耐熱120°C) 6

止滑面

U型吊耳7

65

40

5.
5

8.8

配筋圖  單位:cm (材料誤差±5mm)  2

落水孔

#3鋼筋
6000PSI以上混凝土

67.2

42
.4

0.6

5

0.
6

5

框架平面圖  單位:cm  (材料誤差±5mm)

(材質：熱浸鍍鋅框)

4
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配
合

水
溝

高
層

F.B-50*6mm

2

W
2

W
1

單位:公分 

210kg/cm R.C

140kg/cm P.C
2

#3@15cm

水泥粉光1:3        

雙向

陰井蓋(可掀式)

抿石子

300300

W1
W2

I-65*7*4mm 主桿

727*727*65mm

邊板

框座

8*8mm扭鋼

陰井及陰井蓋詳圖
1

L2-05

剖面詳圖

鍍鋅溝蓋平面詳圖

F.B-44*5.0mm

(650)995±5

60

15

混凝土排水溝(暗溝)(含清潔口)詳圖

≧
45

10
12

配
合

洩
水

坡
度

5

15
00

≧
40

配
合

洩
水

坡
度

40
0±

5

210kg/cm

(遇基礎板時，則不施作)
2000psi PC

#3@20

清水模面

#3@15

PC
2

單位:公分

12
10

(遇基礎板時，則不施作)

2
PC

2000psi PC

#3@15

210kg/cm

#3@20

25(Y)

60

30 30 15 5

#3@15 單排雙向

5 15

L-37*60*4.5mm

清水模面

515

鍍鋅溝蓋/仿石面水溝蓋

30±2
邊板

 (a)熱浸鍍鋅鍍層 600g/㎡以上.

5.施工前繪製施工詳圖並送樣,經監造單位認可後,始得據以

4.封邊:格柵板兩邊焊以h*6之扁鋼為邊框,焊渣應清除乾淨.

3.為確保鋼料焊接品質與抗壓需要,須經由高週波全自動高壓
電阻熱熔焊製成(封邊除外),並不得造成母材熔蝕.

 (c)抗拉強度 41kg/mm  以上.

 (b)降伏強度： 22kg/mm  以上.

2.容許應力要求:

施作.

(a)固定式截水溝蓋容許應力15kgf/mm 以上

(b)水溝蓋版容許應力13.5kgf/mm 以上

(c)集水井蓋容許應力17.5kgf/mm 以上

FB 25*5.0

1.溝蓋材料係使用CNS SS400熱浸鍍鋅表面處理.

材料須符合:

詳框座收邊詳圖

6*6扭轉方鐵

1

框座收邊詳圖

L形鋼框座

L-37*60*4.5mm

L2-05

3

混凝土排水溝(明溝加蓋)詳圖
2

L2-05

抿石子

鍍鋅溝蓋(清潔口)，每5M~6M一處

排水淺溝詳圖L2-05

5

抿石子

15 50 15

20
5

鍍鋅溝蓋及清潔口詳圖L2-05

4

4. 地坪面飾材
3. 花台面飾材2

4

預埋排水管

2. 結構體
1. 花台內防水

1

3

15

單位:公分單位:公分

5

5. 1:3水泥砂漿粉刷

6

6. 6CM 2000PSI PC

5

陰井、排水溝詳圖
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1
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座椅(⼀) 剖⾯詳圖
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五層噴灌配置圖
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L3-02
1 五層噴灌配置圖
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六層噴灌配置圖
L3-03

L3-03
1 六層噴灌配置圖

A1=1/150cm A3=1/300cm
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七層噴灌配置圖
L3-04

L3-04
1 七層噴灌配置圖

A1=1/150cm A3=1/300cm
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屋頂層噴灌配置圖
L3-05

L3-05
1 屋頂層噴灌配置圖

A1=1/150cm A3=1/300cm

12356

DN(25)

161513 17 18 19 20

712 8

21 22 23 24 25

491011

丙梯
14

乙梯

DN(29)

甲梯
DN(24)

1

8

4

5

16

14

2

7

3

10

6

15

17
9

18

19

20

11

21

22

12

23

24

結構體⾼程

結構體⾼程

太陽能預定位置

中庭挑空屋頂

結構體⾼程

屋突平台(四)

RF10

屋頂平台(一)

RF01

屋突平台(二)

RF08

屋突平台(一)

屋突平台(三)

RF09

水箱室
RF13

屋頂綠化區(一)

RF11

RF12

屋頂平台(六)

RF06

屋頂平台(五)

RF05

屋頂平台(四)

RF04

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(二)

RF02

屋頂平台(三)

RF03

RF14

RF17

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

50

1

50

1

金屬屋頂天溝

金屬屋頂天溝

排煙墩座，詳A12-04
墩座詳圖。

太陽能墩座，詳
A12-04墩座詳圖。

+2855
+2870

+3195
+3195

+2855
+2870

結構體⾼程 +3260
+3270

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2875
+2875

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870

結構體⾼程 +3195
+3195

結構體⾼程 +3195
+3195

55.86m2

43.71m2

62.2m2

止水墩，H:30cm

止水墩，H:30cm

止水墩，
H:30cm

結構體⾼程 +2855
+2860

結構體⾼程 +2855
+2870

14 13 12 1011

2624 272517 2318 2221201916 28 29

9

15

4 16 257 38

13

花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

女兒牆
H:150cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm

止水墩，
H:15cm

止水墩，
H:15cm

花台矮牆，
H:80cm

女兒牆
H:150cm

花台矮牆，
H:80cm

南投縣草屯鎮太平路二段230號
TEL:(04)23296759 FAX:(04)23296878

S.H. HSIEH  Architect & Associates
謝舒惠建築師事務所

E-MAIL:  sharchi168@gmail.com

114.04

第二版臺中市停車管理處

臺中市政府交通局
臺中市中區興中立體停車場新建工程

智慧運輸中心增築工程 221



L3-06
噴灌詳圖

註:本圖僅供參考，經審查具有相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖⽰產品，皆可採⽤。
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