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工程名稱

施工地點

項次 單位 數量 單價 複價 備註

壹

甲

一  

1  式  1 
包含所有整地處理、鑑定及鑑界等

相關費用

2  式  1 

3  式  1 

4  式  1 

5  式  1 

6  式  1 

7  式  1 

8  式  1 

9  式  1 

10  式  1 

11  式  1 

   

二

1  式  1 

2  式  1 

   

三

1  式  1 

2  式  1 

   

四

1  式  1 

2  式  1 

3  式  1 

4  式  1 

5  式  1 

6  式  1 

7  式  1 

8  式  1 

   

五

1  式  1 

   

小計

弱電工程

弱電及電信設備工程

小計

投標廠商：                                             負責人：

管線工程

緊急發電機設備工程

接地工程

台電受電室設備工程

機房噪音防治工程

防火填塞

景觀&植栽工程

噴灌設備&庭園照明

小計

電氣設備工程

配電盤設備工程

照明插座工程

小計

固定廚具&活動家具工程

固定櫥櫃

活動家具、熱水器、除油煙機、瓦斯爐、IH爐(公共空

間)

小計

景觀&植栽工程

室內裝修工程

門窗工程

電梯工程

雜項工程

停車場管理系統設備

指標工程

土建工程

假設工程及鄰房現況調查

擋土工程

地下室安全措施

結構體工程

外牆裝修工程

臺中市 工程編號

項目

工程施工費

直接工程費

臺中市政府住宅發展工程處

標價清單[詳細表]

臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程 會計科目

投標廠商印章
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六

1  式  1 

2  式  1 

3  式  1 

4  式  1 

5  式  1 

6  式  1 

7  式  1 

8  式  1 

   

七

1  式  1 

2  式  1 

3  式  1 

4  式  1 

5  式  1 

6  式  1 

7  式  1 

8  式  1 

9  式  1 

   

八

1  式  1 不含住戶單元

   

九

1  式  1 

2  式  1 

   

十  式  1 

十一  式  1 

1  式  1 

2  式  1 

十二  式  1 

十三  式  1 

十四  式  1 約直接工程費0.5%

智慧管線

再生能源工程(含二次鋁料骨架)(於適當位置規劃設置

太陽能發電設備)

PMIS作業相關費用

外包設備(空調、抽油煙機、IH爐、瓦斯爐、熱水器、

瓦斯、連外道路修復...)預留交界面施工費

直接工程費合計(一~十四)

投標廠商：                                             負責人：

停車場通風設備

風管工程

小計

綠建築設備工程費

智慧建築工程費(系統&管線設備)

智慧系統與設備建置費

防火填塞

小計

空調工程

空調工程(店鋪、公共空間)

小計

進氣排氣工程

標示設備、緊急照明設備

滅火器、室內消防栓、連結、採水設備工程

泡沫滅火設備

自動灑水設備

排煙設備

消防設備會勘及簽證

汙水排水工程

防火填塞

小計

消防工程

火警自動警報設備工程

緊急廣播設備工程

衛生設備

給水閥

給水管線

給水泵浦及水箱設備

水錶及分錶設備

雨水排水工程

給排水工程

投標廠商印章
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乙

十五  式  1 約直接工程費1.89%

十六  式  1 約佔直接工程費1.07%

十七  式  1 約佔直接工程費7.0%

十八  式  1 約佔直接工程費0.3%

十九  式  1 前列各項總計之5%

   

   

貳  

一  式  1    
不含營造綜合保險費、營業稅。原

則依技術服務廠商評選及計費辦法

附表1第三類核算，詳說明四

參  

一  式  1 
含瓦斯及各管線系統、窗簾、傢

俱、冷氣及各項設備等元件

肆  

一  式  1  22200000  22200000 含住戶單元、公共空間及店鋪

  

備註 m3 - -210 -

瓦斯工程費

屋內、外瓦斯工程(含內外管線設計、施工、規費、1%

職安衛管理及作業等相關費用、5%營業稅)

統包工程費總計(壹~肆合計)

有價土石方販售所得(依實際販售數量計算)乙方須負責

挖土、運輸、處理及證明作業等費用，販售單價固定

210元/m3(含稅)。本項不含於統包工程費，亦不隨契約

總價增減調整。

投標廠商：                                             負責人：

說明：

一、本表(含總表、詳細表)各頁表單，廠商應逐頁用印，並置於服務建議書內。

二、本案為最有利標，投標廠商應依統包需求書要求內容，填列完成本工程所需全部工項。

三、投標廠商應於標單總標、價格詳細表內載入數量、單價及複價，表單不敷使用時，請投標廠商自行繕製。

四、統包商設計費:建造費用(直接+間接工程費)需先扣除營造綜合保險費、營業稅，依技術服務廠商評選及計費辦法附表1第三類核算後，將所得之

服務費用×45%即為本案之統包商設計費。

五、統包廠商利潤管理費包含動土、奠基典禮、上梁、完工啟用等類似典禮(不以上述為限)所需費用。

間接工程費合計(十五~十九)

工程施工費合計(一~十九)

工程設計費

統包商設計費(含耐震設計標章取得)

建築資訊模型(BIM)

統包工程BIM服務費用(含5%營業稅)

間接工程費

職業安全衛生管理費(含設施)、環境維護費、交通維持

費

品管費、一級材料試驗費

統包廠商利潤管理費

營造綜合保險費

加值營業稅

投標廠商印章


