

臺中市政府 總表[預算]

109年8月25日

第 1 頁 共 2 頁

工程名稱	臺中市大里區光正段二期社會住宅新建工程	會計科目	
施工地點	臺中市大里區	工程編號	107071000094-10801
項 次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹	發包工程費	1,013,680,854	
壹.一	建築工程	684,037,107	
壹.一.1	假設工程	20,504,190	
壹.一.2	基礎工程	30,606,501	
壹.一.3	結構體工程	339,411,886	
壹.一.4	裝修工程	146,348,000	
壹.一.5	防水工程	23,384,120	
壹.一.6	門窗工程	38,408,413	
壹.一.7	電梯工程	10,267,500	
壹.一.8	雜項工程	25,923,195	
壹.一.9	櫥櫃工程	4,474,255	
壹.一.10	指標工程	4,578,680	
壹.一.11	景觀工程	40,130,367	
	合計(壹.一)	684,037,107	
壹.二	水電工程	205,742,006	
壹.二.1	電氣開關箱設備工程	12,937,668	
壹.二.2	動力,照明,插座管線設備工程	60,482,252	
壹.二.3	弱電設備工程	42,347,206	
壹.二.4	衛生器具及給排水系統設備工程	53,462,314	
壹.二.5	消防設備工程	30,735,889	
壹.二.6	發電機設備工程	3,241,610	東元.大同.中興 或同等品
壹.二.7	地下室排氣設備工程	2,535,067	
	合計(壹.二)	205,742,006	
	合計(壹.一~壹.二之合計)	889,779,113	
壹.三	環境清潔維護及交通安全維持費(壹.一至壹.二項合計之約0.4%)	3,559,116	
壹.四	工程品質管理費(含材料檢試驗費及完工報告製作費壹.一至壹.二項合計之約1.2%)	10,677,349	
壹.四.1	品管人員(2人)	2,880,000	

編製

核定

臺中市政府
總表[預算]

109年8月25日

第 2 頁 共 2 頁

[illegible]

編製

核定