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⼀般圖⾯說明

1.本⼯程與既有結構銜接部分配合現況及⾼程調整施⼯，承商應繪製施⼯。

2. 承商應依圖說施⼯.圖說不明確之處應書⾯報請監造單位解釋,圖說倘有不⾜情形,承商應書⾯通知監造單位與機關,逾期提出者.由承商⾃⾏負責.不得做為展延⼯期理由。

3. 承包商對現場應確實瞭解、勘查及測量.並對建築物、道路、環境、⼈員、機具、材料及⼀切相關問題作全盤了解,且負完全之安全責任(包括保險)及遵守⼀切建築法規與相關法規規定。

(A)廠商施⼯期間⼈員、⾞輛⾏經之共設施,如:道路、排⽔溝、草地等.倘有毀損應於本⼯程竣⼯時⼀併負責復原。

(B)廠商未依規定辦理保險,保險範圍不⾜或未能⾃保險⼈獲得⾜額理賠者,其失或損害賠償由廠商負擔,其餘保險定詳契約規定。

(C)承包商於施⼯時,應隨現場⼟質及變化隨時注意四周鄰房之情況,如有及四周鄰房之虞時,應即設法補強.並負與鄰房溝通、協調或賠償。

4. 所有圖說均應以註明之尺⼨為準.不得以比例尺丈量.如尺⼨數字有錯誤不符或圖說不明瞭應即書⾯通知監造單位處理。

5. 投標前承商應應⾃⾏實地勘查.按照圖說規定核對及詳細估算確認。如標單或圖說均未載明⽽為⼯程慣例上所應有或不可或缺者,承商應⾃⾏估算反映於投標價中。

6.承商應負責向主管機關申報開⼯、勘驗、竣⼯、展期及使⽤照等相關⼿續。

7.承商在施⼯期間.應依法設置安全防護措施,以確保公共設施、鄰房及⼈員之安全,如有損害情事.承包商須負⼀切安全及賠償之責任。

8.承商應注意鄰房及⾏⼈之安全.不可將材料置於道路上妨礙交通.⼯地周界必須設置安全圍籬及管制出入⼝,不得讓非本⼯程⼈員進入。完⼯後應立即拆除假設⼯程設施,施⼯期間如有損壞既有設施.如出入路及房舍

等.應負責限期修護完成。

9.承包商管理費含報建管開⼯、勘驗及竣⼯,依規定須專任⼯程⼈員、電機、消防技師等相關查驗費⽤已包含在內。另承商建管開⼯申報送件與補正要有公文書⾯紀錄,並副知使⽤單位、監造單位與機關。

10.承商施⼯前需先完成建築放樣檢討,確定柱位及⾼程.並訂定放樣基準點.且有保護措施。

11.基地現場若有妨礙⼯程進⾏之樹⽊、造景等,承商應函報機關許可做適當之移植,或其他⽅式處理。

12.基地原有可明視之管線、電箱及⽔,整地前應依機關指⽰遷移⾄適當位置。所需費⽤已包含在承商管理費。

13.承包商管理費包含電⼒、⾃來⽔、電信等申報竣⼯⼀切⼿續及費⽤(不含規費)。

14.除假設⼯程外(假設⼯程以折舊費⽅式編列,如無特別註明者,竣⼯後歸承商所有),模板及本案使⽤建材應均為新品;其品質、性能、成份、規格及強度等,在圖說或其他相關規範所規定,機關認為有必要作試驗者,由

機關指⽰承商取樣送往指定單位試驗之,並取得試驗報告。

15.本⼯程之⾨窗尺⼨均為結構體(MO)尺⼨

16.本⼯程之材料或設備得依政府採購法相關規定採⽤同等品,承商須提送相關資料送監造單位審查同意後.由監造單位函報機關憑辦,並俟機關核定後⽅可施作.其提出、審查、採⽤或不採⽤所費時間,不得因⽽延⻑

履約期限。

17.本⼯程非結構⽤螺絲均為不銹鋼製品(SUS#304),及所有材料⾊彩均須經監造單位審定及主辦單位核定後⽅可施作。

18.鐵件應注意防鏽處理,所有鐵件應做鋅粉底漆防鏽處理,表⾯烤漆處理⾊另定,所有鐵件接合除特別註明者.皆為焊接。

19.所有屋⾯、⽤⽔空間及路⾯之坡度應依圖施⼯排向排⽔系統,不得有積⽔現象.並所有防⽔⼯程均須於保固期限內防⽔無虞,如有漏⽔、滲⽔情形者應於使⽤單位通知期限內進⾏修補、加強或拆除重作。

20.本⼯程契約(或圖說)所列規範(或施⼯說明、補充說明等)之檢驗(或試驗、測試等)項⽬與數值以CNS或公共⼯程規範或我國相關法規規定為原則,若前述規範未規定者,得參考ANSI、JIS、EN等國際規範之相關測

試項⽬與數值。

21.承商於開⼯後須完成契約圖說清圖作業(包含相關單位之圖審意⾒修正及⾄少需有使照請領必備項⽬),逾期提出者,由承商⾃⾏負責,不得做為展延⼯期理由。

22.承商於開⼯前需依契約規定辦妥各前置作業(如開⼯報告書、營建廢棄物處理申報、剩餘⼟⽯⽅處理申報、空污費申報、預定進度網圖編製、計畫書與材料設備文件送審管制總表、檢試驗管制總表等).並經監

造單位審查後送機關。

23.電梯及其他機電設備屬本⼯程範圍,廠商亦應負責配合施作及審查.勘驗完妥,完成後續養護事宜安排。

24.植栽樹種規格應考慮季節性、區域性、市場貨源，承商應提早選苗
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4 ⼯程告⽰牌背⾯圖 5 鋼製托架詳圖 6 基礎詳圖 7 鍍鋅鋼製托架詳圖

3 甲種圍籬詳圖
SCALE:  1:50

2 甲種圍籬貼紙⽰意圖

 

 

 起造人名稱（Builder）  

 工程名稱 

（Project Name） 
 

建築地址或地號 
（Building  Address） 

 
 透視圖或平面位置圖 

（Perspective Drawing or Location Plan） 

 

 建造執照 
（Construction License） 

 
設計人 

（Designer） 
 

  

 監造人 
（Construction Supervisor）  

承造人 

（Contractor） 
 

  

   

 工程概要 
（Project Descriptions）    

 施工期間 

（Duration） 

民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

（DD/MM/YYYY〜DD/MM/YYYY） 

  

 工地主任 

（Site Manager） 
 

電話 

（TEL） 
 

 契約經費及來源（Contract Price and Sources） 

1.中央(The Central)：「○○○計畫」  （千元）（Unit:NT$1,000） 

2.地方(The Local)：                 （千元）（Unit:NT$1,000） 

 

 品質管理人員 
(Quality Control Engineer)  

電話 

（TEL） 
 

  

 職業安全衛生管理人員 
(Occupational Safety and Health 

Management Personnel) 
 

電話 

（TEL） 
 

 重要公告事項（Notice）  

1.損鄰通報程序(The Procedure for Notifying Neighborhood 

Loss)： 

2.空氣污染防制費徵收管制編號(The Construction Project Air 

Pollution Control Fee Collection Control Serial Number)： 

3.公害檢舉陳情專線(The Telephone Number for Notifying 

Reporting Public Nuisances)： 

4.建照核發日期及施工期限(The Issuance Date and The 

Time-Limit of The Construction License)： 

5. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： 

 

 

 

 專任工程人員 

（Contractor's Professional  

Engineer） 

 
電話 

（TEL） 
 

  

 

通報專線 

（Complaints & 

Suggestions） 

全民督工專線及網址
（Hot Line and Web 
Site） 

0800-009-609 
https://www.pcc.gov.tw 

  

 政風單位（Government 
Ethics Department） 

   

 建築管理機關 
（Authority of Building 
Management） 

   

        

 

 

附圖五：查核金額以上未達巨額之工程告示牌（建築物） 

電子條
碼區域 

300cm 

170cm 

寬300cm，⾼170cm

500

全阻隔式圍籬詳圖



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

A0.05

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

職業安全暨施⼯(⼀)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

6

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

GSPublisherVersion 0.0.100.31

圖名

職業安全設施標準圖

圖號

A1-06
張號

11

簽章

案件名稱

新⽵市建功⾼中校園整體規
劃暨國中部新建校舍⼯程

比例

設計

HC

圖紙

A1

核准

J

版本

D
案件階段

細部設計

出圖⽇期

2023/10/13



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

A0.06

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

職業安全暨施⼯(⼆)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

7

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

附 2-1 

行政院勞工委員會「營造安全衛生設施標準」圖解 
(本圖解可作為工地設置勞工安全衛生設施之參考，使用前應考量工地現況及法令規定作修正

後再使用。) 

營造安全衛生設施標準第二章 工作場所第 5條 

(凸出鋼筋尖端之處理) 

對 

應 

圖 

說 

 

檢

查

重

點 

一、確認突出鋼筋之危害。 
1.是否位於通路上或兩旁，且人員有跌倒之虞。 

2.其上方是否有人員作業，且有墜落之虞。 

二、突出鋼筋端部採用打彎方式或加護套方式加以保護。 

三、突出構件因作業需求而無法拔除時，應依上述方式防護，附近應設有警告標示。 

 鋼筋彎曲

圖5-1(二)

彎曲

詳圖5-1(二)

護套

  加護套
圖5-1(一)詳圖5-1(一)

警告標示

  危險！
禁止靠近

**無法處理時，附近
應有警告標示

護套

(5-1) 

附 2-16 

營造安全衛生設施標準第二章 工作場所第 11 條之 1 

(進入營繕工程工作場所正確戴用安全帽情形) 

對 

應 

圖 

說 

 

檢

查

重

點 

一、進入營繕工程工作場所作業勞工應正確戴用安全帽。 

二、安全帽應有檢驗合格標籤。 

三、確認帽殼及頤帶不得損傷、污垢或裂痕。 

四、安全帽戴用應確實，頤帶應確實扣緊。 
五、安全帽不得有私自開孔。 

 
 

(11-1) 

內部詳圖

帽殼

戴具環

戴具

頭帶

頤帶

正確配戴側面圖正確配戴正面圖

附 2-55 

 

營造安全衛生設施標準第二章 工作場所第 18 條 

(易碎屋頂作業防墜設施-作業面下方設置安全網) 

對 

應 

圖 

說 

 
 
 
 
 

安全網

上下設備

水平母索

防墜器

 垂

 直
 母

 索

詳圖18-2-1(二)

踏板
米糠袋

支撐三角架

300cm

詳圖18-4-1(一)

詳圖18-2-1(三)

背負式安全帶

180cm

安全母索

安全母索

環套或用鋼鎖夾

末端採用鋼鎖夾鎖定

   詳
   圖
18-4-1(ㄧ)

  中
  間
  杆
  柱
@300cm

 

 

 

 

檢

查

重

點 

一、作業勞工應佩帶背負式安全帶及安全帽。 
二、安全網應符合 CNS14252 Z2115之規定。 
三、設置安全防護網及安全上下設備。 
四、踏板寬度 40cm 厚度 6cm以上。 
五、垂直母索材質鋼索為ψ8mm以上、尼龍繩為ψ12mm以上。 

說

明 

米糠袋用意:為減緩直接壓力，降低易碎屋頂之損壞。 
詳圖(二)其用於舊有屋頂無預留桿柱插座時，需重新設置其插座基礎。(參考用) 

(18-4-1) 

附 2-122 

營造安全衛生設施標準第二章 工作場所第 22 條 

(安全網 CNS 國家標準之規定) 

對 

應 

圖 

說 

    
 

檢

查

重

點 

一、安全網掛勾間距<75cm。 
二、安全網目規格大小應符合 CNS14252 Z2115 之規定。 
三、安全網掛完之後網下高度>3.0m以上。 
四、材料、垃圾、碎片、設備或工具等掉落於安全網上，應即清除。 
五、安全網於攔截勞工或重物後應即測試，其防墜性能不符規定要應即時更換。 

說 

明 

因安全網上加以防護網以保護下方有因人員通過得免於受物件掉落繫傷，固引用營造安全衛

生設施標準第 27條規定之安全網下方距離不得小於 3.0m。 

L(短邊)

網架

肩繩
網繩

10×10(cm)
網目尺寸

網結

繫繩

吊環

75cm

(22-1) 

附 2-219 

營造安全衛生設施標準第五章 露天開挖 第 65 條 

(露天開挖-平面示意圖(明挖)) 

對 

應 

圖 

說 

 

檢 

查 

重 

點 

雇主僱用勞工從事露天開挖時，為防止地面之崩塌或土石之飛落，應採取下列措施： 

一、作業前、大雨或四級以上地震後，應指定專人確認作業地點及其附近之地面有無龜裂、

有無湧水、土壤含水狀況、地層凍結狀況及其地層變化等，並採取必要之安全措施。 

二、爆破後，應指定專人檢查爆破地點及其附近有無浮石或龜裂等狀況，並採取必要之安

全措施。 

三、開挖出之土石應常清理，不得堆積於開挖面之上方或開挖面高度等值之坡肩寬度範圍內。

四、應有勞工安全進出作業場所之措施。 

五、應設置排水設備，隨時排除地面水及地下水。 

 
 

(65-1) 

集水井下排水溝

水流方向

上下設備

上排水溝

開挖斜坡

扶手

至

大

排

活動掛環

護欄

開挖平面示意圖(明挖)

上下設備

水溝蓋

開挖面高度等值之坡肩寬度
100cm

此範圍內不得堆置土方

水溝蓋

±0

等值坡肩寬度界限

附 2-317 

營造安全衛生設施標準第九章 鋼筋混凝土作業 第 135 條 

(樓板支撐-框式施工架鋼管組立) 

對 

應 

圖 

說 

 
 

夾板

樓板支撐示意圖

9×9(cm)角材

格柵
 墊板

縱向繫條

木支撐

10cm鐵釘
貫材固定於堅固之物

10×10(cm)角材

貫材

縱向繫條

4.5×4.5(cm)角材

9×9(cm)支撐

水平繫條#4鋼筋

詳圖135-1-1(二)

詳圖135-1-1(一)

 
 

檢 

查 

重 

點 

雇主以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱時，應依下列規定辦理：  

一、可調鋼管支柱不得連接使用三節以上。  

二、可調鋼管支柱連接使用時，應使用四個以上之螺栓或專用之金屬配件加以連結。  

三、高度超越三．五公尺以上時，高度每二公尺內應設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，

以防止支柱移動。  

四、可調鋼管支撐於調整高度時，應以制式之金屬附屬配件為之，不得以鋼筋等替代使用。

五、上端支以樑或軌枕等貫材時，應置鋼製頂版，並固定於貫材。 

 

(135-1-1)

附 2-324 

營造安全衛生設施標準第九章 鋼筋混凝土作業 第 136 條 

(模板組立-樓板四周開口防護方式) 

對 

應 

圖 

說 

 
 

上欄杆
400mm以上模板

詳圖136-1(一) 詳圖136-1(二)

詳圖136-1(三)

詳圖136-1(四)

詳圖136-1(五)

模版組立樓板四周開口

樑下拖座

支撐

水平繫材ψ38mm

萬向接頭

  水
  平
  繫
  材
 ψ38mm

  萬
  向
  接
  頭

可調式基腳座鈑

鋼管ψ60mm

 

檢 

查 

重 

點 

雇主以鋼管施工架為模板支撐之支柱時，應依下列規定辦理：  

一、鋼管架與鋼管架間，應設置交叉斜撐材。  

二、於最上層及每隔五層以內，模板支撐之側面、架面及交叉斜撐材面之方向每隔五架以內，

應設置足夠強度之水平繫條，以防止支柱之移位。  

三、於最上層及每隔五層以內，模板支撐之架面方向之兩端及每隔五架以內之交叉斜撐材方

向，應設置水平繫條或橫架。  

四、上端支以樑或軌枕等貫材時，應置鋼製頂板，並固定於貫材。  

五、支撐底部應以可調型基腳座鈑調整在同一水平面。 

(136-1) 

附 2-328 

 
 

營造安全衛生設施標準第九章 鋼筋混凝土作業 第 136 條 

(樓版組立-樓版的模版) 

對 

應 

圖 

說 

 
 

每五架以內

每
五
架
以
內

每
五
架
以
內

 交
 叉
 拉
 桿

 橫
 向
 水
 平
 繫
 條

縱向水平繫條

橫拉條

模板

貫材

縱向水平繫條

可調式基腳座鈑

 交
 叉
 斜
 撐
 材

排架支撐

 

(136-6) 
凸出鋼筋尖端之處理 進入營繕⼯作場所正確戴⽤安全帽 屋頂作業防墜設施-作業⾯下⽅設置安全網 露天開挖-平⾯⽰意圖(明挖)

模板組立-樓板四周開⼝防護⽅式 樓板⽀撐-框式施⼯架鋼管組立 安全網CNS國家標準之規定 樓板模板組立
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F1 合成橡膠運動地坪

F_地坪

W_牆體

C_天花

F2 ⽌滑磚30*60(綠建材)

F3 ⽔泥硬化地坪

F4 卡扣式⽊地板

F5  地坪塗料

W1 紋理矽⽯塗料

W3 ⽔泥板(綠建材)

W2 ⽔性塗料

C1 紋理矽⽯塗料

C2 ⽔性塗料

C3 CLT板

W5 壁磚30*60(綠建材)

W4 卡扣式⽊地板

C4扣合式烤漆鋼板底部

W6 烤漆鋼板

W7 19*19玻璃磚

樓層 空間編號 空間名稱 地坪 F 牆面 W 天花 C

101 運動場 F1、F5 W1/W2 C3

102 舞台 F4 W1/W3/W4 C4/C2

103 音控室 F4 W2 C2

104 舞台準備區 F4 W2/W7 C2

105 儲藏間 F3 W2 C2

106 器材室 F1 W2 C2

107 男廁 F2 W2/W5 C2

108 無障礙廁所 F2 W2/W5 C2

109 女廁 F2 W2/W5 C2

110 設備間 F3 W2 C2

111 發電機室兼消防機房 F3 W2 C2

112 A樓梯 F3 W2 C2

113 A坡道 F4 W2/W7 C2

114 戶外平台 F5 W1 C1

樓層 空間編號 空間名稱 地坪 F 牆面 W 天花 C

二層 201 設備平台 F3 W6 C4

一層

註:
材料詳細規範詳A12
F2  ⽌滑地磚施作前需先施作防⽔層詳A11

W4

/W3

/W3

非本案⼯程

非屬本案⼯程

非屬本案⼯程
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基地地號    地址:臺中市烏日區新興路457號

編定用地 文中用地

基地謄本面積 34208.15 ㎡

保留地面積 828.44 ㎡

退縮地面積 -

使用面積 33379.71 ㎡

法定建蔽率 50%

法定容積率 150%

設計建蔽率 2.91%

設計容積率 3.05%

總建蔽率 14.37%

總容積率 36.06%

法定空地面積 16689.86 ㎡

允建建築面積 17104.08 ㎡

允建容積面積 51312.23 ㎡

設計建築面積 972.11 ㎡

設計總樓地板面積 1088.80 ㎡

設計容積樓地板面積 1016.65 ㎡

總樓地板面積
室內樓地板

面積

雨遮面積
(>1m)

(出入口>2m)

免計雨遮面積
(<1免計)

(出入口<2m免計)

陽台面積
(>2m)

陽台面積
(<2m免計)
(含超10%)

樓地板面積 樓地板10% 計回陽台面積
(<2m計回面積)

免計
陽台面積

容積樓地板
面積

免計停車數
面積

檢討停車數
樓地板面積

樓層高度
原有使照

容積樓地板面積
全校合計

容積樓地板面積

- A B F C D A+C (A+C)*10%
E=

D-[(A+C)*10%]
- A+B+C+E B+F+C+D - - - -

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m ㎡ ㎡

地下一層 (B1) 359.70 ㎡ 359.70 ㎡

一層 (1F) 972.11 ㎡ 848.99 ㎡ 55.90 ㎡ 67.22 ㎡ 0.00 ㎡ 0.00 ㎡ 848.99 ㎡ 84.90 ㎡ 0.00 ㎡ 0.00 ㎡ 904.89 ㎡ 123.12 ㎡ 848.99 ㎡ 7.35 m D4活動中心、消防機房、廁所 3798.49 ㎡ 4703.38 ㎡

二層 (2F) 116.69 ㎡ 0.00 ㎡ 0.00 ㎡ 0.00 ㎡ 49.28 ㎡ 67.41 ㎡ 49.28 ㎡ 4.93 ㎡ 62.48 ㎡ 4.93 ㎡ 111.76 ㎡ 116.69 ㎡ 4.60 m D4 設備平台 3595.57 ㎡ 3707.33 ㎡

三層 (3F) 2006.67 ㎡ 2006.67 ㎡

四層 (4F) 1020.14 ㎡ 1020.14 ㎡

屋突一層 188.50 ㎡ 188.50 ㎡

屋突二層 49.34 ㎡ 49.34 ㎡

小計 - - 55.90 ㎡ 67.22 ㎡ 49.28 ㎡ 67.41 ㎡ - - - -

合計 1088.80 ㎡ 848.99 ㎡ - - 62.48 ㎡ 1016.65 ㎡ 239.81 ㎡ 848.99 ㎡ 11.95 ㎡ 11018.41 ㎡ 12035.06 ㎡

建築面積合計 3825.51 ㎡ 4797.62 ㎡

建築物高度 (m) 11.95 m =7.35+4.6

建築物簷高 (m) 5.05 ㎡

汽車法定停車位檢討 應設 45輛 11629.56 ㎡ =(11629.56-500)/250 =(原有使照容積樓地板 - 屋突一層 - 屋突一層 +本案檢討停車數量之樓地板面積)-500/250

現況 43輛    (100府建鍵字第03486號，原有實設)

增設 2輛

防空避難室面積 應設 264.75 ㎡ = 全校人數*0.75 = 353*0.75= 264.75 ㎡    (本案防空避難室實設面積359.70㎡，建造於(78)建管使字第2116號、(80)建管使字第4961號)    (全校人數353人)

現況 359.70 ㎡ 359.70>264.75 …OK 免增設

建築工程造價 7,839,353      = 總樓地板面積 * 7200 元/m2    (工程造價標準 RC、鋼骨造 2層)

汙水處理檢討 40人份 (10M3/day)FRP預鑄式污水處理設施 *1組   (使用人數計算，學生=200*1/3=66.6人，66.66*0.15=9.999CMD，取整數10CMD)

建
蔽
容
積
計
算

其
他
法
規
檢
討

陽台面積超出該層樓地板面積10%部分計入容積：67.41>(0+49.28)*10%=4.93……67.41-4.93=62.48計入容積

烏 日 國 民 中 學 活 動 中 心　面 積 計 算 表

使用用途

本案與校園舊有建築 計算合計

基
地
概
要

    臺中市烏日區湖日段805、806、811、814、824、832、833、846、848、914、915、917等地號，共12筆。

972.11 ㎡

本案活動中心面積計算

建
築
物
面
積
概
要

樓層

239.81 ㎡

1:5000

1:2500、
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本案檢討

貳、七 土地使

用分區管制要點

學校用地國中小之建蔽率不得大於百分之五十，容

積率不得大於百分之一百五十。

全校建蔽率檢討：13.99%

全校容積率檢討：35.59%
O.K.

十七、(一)

（一）建築基地（購物專用區除外）內之實設空地

扣除依相關法令規定無法綠化之

面積後應留設1/2 以上種植花草樹木予以綠化；但

因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，

致實設空地未達應種植花草樹木面積者，則僅限實

設空地須種植花草樹木，並依建築技術規則建築設

計施工編綠建築基準之建築基地綠化規定以綠化總

二氧化碳固定量及二氧化碳固定量基準值做檢討。

實設空地面積每滿64 平方公尺應至少植喬木1 棵，

其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時

一併核定之，覆土深度草皮應至少30 公分、灌木應

至少60 公分、喬木應至少120 公分。

建築基地內之實設空地扣

除依相關法令規定無法綠

化之面積後應留設1/2 以

上種植花草樹木予以綠化

…ok

詳A1.07-A1.11

O.K.

本案檢討

第二條
基地應與建築線相連接，其連接部份之最小長度應

在二公尺以上。

連接建築線長度

14.5M>2M
O.K.

第五條
建築基地內之雨水污水應設置適當排水設備或處理

設備，並排入該地區之公共下水道。

設置雨水、污水排水與處

理設施排入公共排水溝
O.K.

第十四條
（面前道路寬度與建築物之高度限制）建築物高度

不得超過基地面前道路寬度之一‧五倍加六公尺。

H=11.95 < 22.5

=面前道路11m*1.5+6
O.K.

第三十一條

（地板）建築物最下層居室之實鋪地板，應為厚度

九公分以上之混凝土造並在混凝土與地板面間加設

有效防潮層。

1F樓地板厚度20cm，並鋪

設地坪材料。
O.K.

第三十二條 （天花板）天花板之淨高度應依左列規定：

二、其他居室及浴廁不得小於二‧一公尺
其他居室及浴廁  2.1公

尺
O.K.

第三十三條

建築物樓梯及平臺之寬度、梯級之尺寸，應依下列

規定：

用途類別:校舍(D-4)…

O.K.

第四十二條

採光用窗或開口之外側設有寬度超過二公尺以上之

陽臺或外廊（露臺除外），有效採光面積按其採光

面積百分之七十計算。

詳A1.15 O.K.

第四十三條

（通風）居室應設置能與戶外空氣直接流通之窗戶

或開口，或有效之自然通風設備或機械通風設備，

並應依左列規定：

一、一般居室及浴廁之窗戶或開口之有效通風面積

，不得小於該室樓地板面積百分之五
O.K.

第四十五條
建築物外牆開設門窗、開口，廢氣排出口或陽臺等

，依下列規定：

一、門窗之開啟均不得妨礙公共交通。 門窗開啟均不礙交通 O.K.

二、緊接鄰地之外牆不得向鄰地方向開設門窗、開

口及設置陽臺。但外牆或陽臺外緣距離境界線之水

平距離達一公尺以上時，或以不能透視之固定玻璃

磚砌築者，不在此限。

開口與地界距離 >1M O.K.

三、同一基地內各幢建築物間或同一幢建築物內相

對部份之外牆開設門窗、開口或陽臺，其相對之水

平淨距離應在二公尺以上；...

開口與臨幢距離 >1M O.K.

第五十九條

建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市

計畫法令或都市計畫書之規定，設置停車空間。其

未規定者，依下表規定。

詳見面積計算表A1.03

類別:第四類/建築物用途:學校/都市計畫內區域 O.K.

設置標準:樓地板面積五百方公尺以下部分。免設。 O.K.

過五百平方公尺部分。每二百五十平方公尺設置一

輛。
O.K.

(一)表列總樓地板面積之計算，不包括室內停車空

間面積、法定防空避難設備面積、騎樓或門廊、外

廊等無牆壁之面積，及機械房、變電室、蓄水池、

屋頂突出物等類似用途部分。

O.K.

第六節　地板、天花板

第七節　樓梯、欄杆、坡道

第八節　日照、採光、通風、節約能源

第十四節　停車空間

擬定烏日都市計畫細部計畫書_104/09

建築技術規則檢討

建築設計施工編

第二章　一般設計通則

第一節　建築基地

第三節　建築物高度

第一百六十四條 建築物高度依下列規定：

一、建築物以三‧六比一之斜率，依垂直建築線方

向投影於面前道路之陰影面積，不得超過基地臨接

面前道路之長度與該道路寬度乘積之半，且其陰影

最大不得超過面前道路對側境界線；建築基地臨接

面前道路之對側有永久性空地，其陰影面積得加倍

計算。陰影及高度之計算如下：

投影於面前道路之陰影面積=As≦L×Sw/2

且 H≦3.6（Sw+D）

詳A1.17建築物高度比及

面前道路陰影檢討圖
O.K.

另詳

無障礙設施檢討圖
O.K.

另詳 綠建築專章報告書、

A1.12
O.K.

第三十七條
建築物裝設之衛生設備數量不得少於下表規定：

種類:中學

本棟使用人數200人

男子：100人

女子：100人

O.K.

大便器

男子：50人/個

女子：10人/個

100/50=2…取2個

100/10=10…取10個

本案12=12個

O.K.

小便器

男子：30人/個

100/30=3.33…取4個

本案4個=4個
O.K.

洗面盆

60人/個

200/60=3.33…取4個

本案6個>4個
O.K.

第三十九條

本規則建築設計施工編第四十九條規定之污水處理

設施，其污水放流水質應符合水污染防治法規定。

依據建築物污水處理設施設計技術規範第二章計算

基準：

組別：D-4 供國中、中學、專科學校、學院、大學

等之教室使用之相關場所。

依同時收容人數之1/4計算。

單位污水量：150 公升/人.日

BOD濃度：200 mg/L

使用人數計算

學生=200*1/3=66.6人

66.66*0.15=9.999CMD

取整數10CMD

本案新設：

40人份(10M3/day)FRP預鑄

式污水處理設施 *1組

O.K.

第四條

建築物之造價計算標準表，由都發局定之。雜項工

作物之造價，應由建築師覈實估算，由都發局核

定。

本案依臺中市建築執照工

程造價標準表

鋼骨或鋼筋混凝土造，五

層以下，7,200元/M2

O.K.

申請建造執照除依本法規定外，並檢附下列文件：

一、土地權利證明文件：

（一）土地登記簿謄本。（二）地籍圖謄本。（

三）土地使用權同意書（土地自有者免附）。

申請文件已附：地籍圖謄

本

二、工程圖樣：

（一）基地位置圖……（十二）施工說明書。

已檢附各工程圖樣於圖面

中。

三、結構計算書：（四）地下室、地上四層以上或

供公眾使用建築物一律檢附

結構計算書。

已檢附結構計算書

四、結構計算書：

（一）二層以下……（四）四樓以上或供公眾使用

建築物應檢附結構計算書。

已檢附結構計算書

五、建築線指定圖。
烏日都市計畫，免指定建

築線

四、地基調查：

建築技術規則建築構造編第六十四條規定之建築物

或經本府認有必要者。

已檢附鑽探資料

六、其他有關文件：

（一）使用共同壁者……（九）依其他有關法令之

規定檢附者。

已檢附各有關文件

第六條
申請雜項執照，除依本法規定外，並檢附下列文

件：
本案無申請雜項執照 O.K.

第十三條

 建築基地與建築線接連部分之最小寬度，規定如

下：

一、建築基地不得小於臺中市畸零地使用自治條例

規定之基地最小寬度。但位於道路末端者，不得小

於二公尺。

二、畸零地寬度不足，依規定不必補足者，不得小

於二公尺。

三、以私設通路連接建築線者，不得小於建築技術

規則所定私設通路之最小寬度。

無小於臺中市畸零地使用

自治條例規定之基地最小

寬度

O.K.

第十章　公共建築物行動不便者使用設施

第十七章　綠建築基準

第二節　衛生設備

第九章　容積設計

台中市建築管理自治條例

第五條

建築設備編：

第六十九條

應為防火構造建築物

建築物使用類組：D類-休閒、文教類

全部組別_總留地板面積2000m²以上

本案為防火構造物 O.K.

第七十條
防火構造之建築物，其主要構造之柱、樑、承重牆

壁、樓地板及屋頂應具有左表規定之防火時效：
本案防火時效：

承重牆壁一小時/樑一小時/柱一小時/樓地板一小時/

屋頂半小時

承重牆壁一小時/樑一小時

/柱一小時/樓地板一小時/

屋頂半小時

O.K.

第八十九條
本節規定之適用範圍，以左列情形之建築物為

限。...
本建物適用本節 O.K.

第 九十 條
直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，應依左列規

定：

一、...建築物使用類組為A、B、D、E、F、G類及

H-1組用途使用之樓地板面積合計超過五○○平方

公尺者，除其直通樓梯於避難層之出入口直接開向

道路或避難用通路者外，應在避難層之適當位置，

開設二處以上不同方向之出入口。

設置兩處以上出入口 O.K.

其中至少一處應直接通向道路，其他各處可開向寬

一‧五公尺以上之避難通路，通路設有頂蓋者，其

淨高不得小於三公尺，並應接通道路。

符合規定 O.K.

第一百十 條

防火構造建築物，除基地鄰接寬度六公尺以上之道

路或深度六公尺以上之永久性空地側外，依左列規

定：

二、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔在一

．五公尺以上未達三公尺範圍內之外牆部分，應具

有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同

等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居

室開口面積在三平方公尺以下，且以具半小時防火

時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓

板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。

建築物與地界距離 >5M O.K.

三、一基地內二幢建築物間之防火間隔未達三公尺

範圍內之外牆部分，應具有一小時以上防火時效，

其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門

或固定式防火窗等防火設備。

建築物與臨幢距離 >6M O.K.

第一百十六條之

一

為強化及維護使用安全，供公眾使用建築物之公共

空間應依本章規定設置各項安全維護裝置。
另詳 A9.05 O.K.

第一百十八條 建築物之面前道路寬度

二、其他建築物應臨接寬八公尺以上之道路。 面前道路11m ≧8m O.K.

第一百十九條

建築基地臨接前條規定寬度道路之長度，除本編第

一百二十一條及第一百二十九條另有規定者外，不

得小於下表規定：

超過一千平方公尺、二千平方公尺以下者，臨接長

度八公尺

鄰接長度25.7m > 8m O.K.

第一百三十三條 學校配置

一、臨接應留設法定騎樓之道路時，應自建築線退

縮騎樓地再加一‧五公尺以上建築。
本案免檢討 O.K.

二、臨接建築線或鄰地境界線者，應自建築線或鄰

地界線退後三公尺以上建築。
建築物與地界距離 >3M O.K.

四、校舍配置，應避免聲音發生互相干擾之現象。
本案為間隔6米以上之獨

棟建物。
O.K.

五、建築物高度，不得大於二幢建築物外牆中心線

水平距離一‧五倍…
11.95m<13.95m=9.3m*1.5 O.K.

第一百四十條

防空避難設備之附建標準依下列規定：

(二)供學校使用之建築物，按其主管機關核定計畫

容納使用人數每人零點七五平方公尺計算，整體規

劃附建防空避難設備。並應就實際情形於基地內合

理配置，且校舍或居室任一點至最近之避難設備步

行距離，不得超過三百公尺。

建築物距離校園設置防空

避難室步行距離<300公

尺。

避難室面積 353人

*0.75=264.75M2

O.K.

第六章    防空避難設備

第三章建築物之防火

第三節防火構造

第四章　防火避難設施及消防設備

第一節　出入口、走廊、樓梯

第六節　防火間隔

第四章之一  建築物安全維護設計

第五章 特定建築物
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明坡斜挖回填:

(157.8m2+119.6m2) *1.5m=416.1m3

416.1/2=208.1m3

回填⾯積:

417.5 m3

回填⼟⽅量(實⽅)

417.5+208.1=625.6m3，四捨五入為626m3

景觀區域及校內回填 311m3

回填⼟⽅量(實⽅) :6.5+2.2=8.7m3，四捨五入為9m31.立⽅:

0.8*5.45*1.5=6.54M3...6.5 M3

2.明坡斜挖:

(0.9*0.9*5.5)/2=2.22...2.2M3

⼀+⼆、景觀區域及校內回填共 311+42 m3

⼀、建築物 ⼆、汙⽔處理設施
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W3 ⽔泥板(綠建材)

W2 ⽔性塗料

C1 紋理矽⽯塗料

C2 ⽔性塗料

C3 CLT板

W5 壁磚30*60(綠建材)

W4 卡扣式⽊地板

C4扣合式烤漆鋼板底部

W6 烤漆鋼板

W7 19*19玻璃磚

樓梯AA' 1:60 樓梯BB' 1:60

1:60

1:30
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上

185 18
5

13
0

155

150

1,
02

0

約200cm

+111.5+126.5

+141.5

+140

+110+125
R

 1
,0

40

R 
88

5

33.0°

45.0°

2.0°

 103

 112

 113

扶⼿須符合無障礙扶⼿規則
⾼75cm位置
圓形斷⾯外徑採⽤1/8"

舞台準備區

⾳控室

13
12

11
10

09
08

07
06

05
04

03
02

01

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20
19

18
17

16
15

A樓梯

A坡道

放樣基準點

極深26cm
極⾼18cm

D08

+12
6.

5

+141.5
+140

+12
5

67.5°

 102

F1、F4
收邊順平

舞台

14

1. 無障礙坡道

1:60

1:30

無障礙坡道坡道:
⾼+50 ⾄ +110
第⼀段⾼差60CM，坡⻑約732CM,斜度< 1/12
第⼆段⾼差30CM坡⻑約376CM,斜度< 1/12



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

A5.04

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

舞台詳圖(⼀)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

35

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

上

28
5

28
5

28
5

28
5

1,
24

0

155
155

1,
37

0

15

778

+111.5

+141.5

+140

+141.5

+126.5

+141.5

+141.5

+140

+140

+51.5
+50

+140

+110+125

 104

 103

 109

 105  110

 111

 112

 113

飲

舞台準備區

⾳控室

無障礙廁所

女廁

儲藏間 設備間

發電機室兼
消防機房

13
12

11
10

09
08

07
06

05
04

03
02

01

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20
19

18
17

16
15

A樓梯

A坡道

舞
台
下
拉
⾞
儲
藏
空
間

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

極深26cm
極⾼18cm

放樣基準點

放樣基準點
位於6A柱,右150cm,下1020cm

截⽔溝100*10cm

D08

D08

300

215

215

30

855

+50

+12
6.

5

+141.5

+52.5 +50
+52.5

+140

+12
5

+50
+52.5

R 670

R
 870

R 870

 102

 108

25cm牆

洗⼿台下⽅
10*10地排

落⽔孔
落⽔孔

舞台

14

截
⽔

溝
10

5*
10

cm

10*10cm地排
10*10cm地排

1. 舞台

1:60

1:30
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吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

A5.06.1無障礙坡道扶⼿側端鋼管扶⼿⽰意圖(單位mm)

A5.06.2樓梯扶⼿側端鋼管扶⼿⽰意圖(單位mm)

樓梯扶⼿剖⾯⽰意圖 BB' 坡道/樓梯扶⼿採⽤不鏽鋼⽑絲⾯

⼾外⾄活動中⼼⾼低差詳圖

⾼低差3公分以下，作1/2之斜⾓處理

1 1/4" 6

1
5

75
(離

完
成

⾯
⾼

)

1 1/4"

1
5

90
(離

完
成

⾯
⾼

)

15

0.
5~

3
1

2

扶⼿圓管5/4"
(約3.18cm)

扶⼿圓管5/4"
(約3.18cm)

離牆⾯完成⾯距離

截⽔溝蓋，縫隙
⼩於1.3CM

90

 112 201

A樓梯設備平台

FL +785

FFL +805
FFL +793

 W2-⽔性塗料

 F3

 W2-⽔性塗料  W2

 W2

PC墊⾼

扶⼿
詳A5.06

上

BB'

扶⼿管徑5/4"
(約3.175cm)

扶⼿管徑5/4"
(約3.18cm)

側端鋼管,詳A5.06.2

側端鋼管,詳A5.06.1

扶⼿管徑5/4"
(約3.18cm)

側端鋼管,詳A5.06.1

扶⼿管徑5/4"
(約3.18cm)

端部處理 扶⼿端部固定於牆上

端部處理

端部處理

端部處理

1:60

1:30

無障礙坡道/樓梯平⾯圖

圓形位置為扶⼿立柱位置，兩階⼀⽀

01

02

03

04

05

06

07

01

02

03

04

05

06

07

A-E(五組)為側端鋼管，平均分配

A

B

C

D

E

F-H(3組)為側端鋼管，平均分配

G

H

F

I-M(5組)為側端鋼管，平均分配

I

J

K

L

M
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+12
5

D07

WD01 WD02 WD03
鋁⾨/鋁窗 鋁⾨/鋁窗 鋁⾨/鋁窗

1F⻄北側主入⼝⼤⾨ --- 1F⻄北側主入⼝⼤⾨
1 1 1

295.0×350.0 605.0×350.0 295.0×350.0

295.0

35
0.

0

10
0.

0

605.0

35
0.

0

10
0.

0

295.0

35
0.

0

- - -
鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝
8mm強化清玻璃 8mm強化清玻璃 8mm強化清玻璃

- - -
重型旗型鉸鍊(6處) 重型旗型鉸鍊2組(18處) 重型旗型鉸鍊2組(6處)

⾨⼸器*2(可90度定位) ⾨⼸器*6(可90度定位) ⾨⼸器*2(可90度定位)
⽔平鎖 ⽔平鎖 ⽔平鎖

⽔平不銹鋼⽑絲⾯把⼿*4 ⽔平不銹鋼⽑絲⾯⾨把*12 ⽔平不銹鋼⽑絲⾯⾨把*4
天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2 天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2 天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2

100.0

25
0.

0

編號 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07
類型 鋼板防火⾨ 鋁框美耐板⾨ 鋁框美耐板⾨ 鋁框美耐板⾨ 鋁框美耐板⾨ 鋁框美耐板⾨ 鋁⾨
位置 1F設備間 1F舞台準備區儲藏間 1F無障礙廁所 1F樓梯間⾨ 1F⾳控室 1F體育器材儲藏間 2F樓梯間⾨
數量 1 1 1 1 1 1 1
MO尺⼨ 90.0×200.0 100.0×200.0 100.0×200.0 90.0×200.0 100.0×250.0 450.0×350.0 90.0×200.0

平⾯

立⾯圖

90.0

20
0.

0

100.0

20
0.

0

100.0

20
0.

0

90.0

20
0.

0

100.0

25
0.

0

450.0

3
5
0
.
0

90.0

20
0.

0

⾨扇材質 烤漆鋼板 蜂巢美耐板⾨ 蜂巢美耐板⾨ 蜂巢美耐板⾨ 蜂巢美耐板⾨ 蜂巢美耐板⾨ 鋁製，粉體塗裝
⾨框材質 烤漆鋼板 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝
玻璃 - - - - 5mm強化清玻璃 - -
⾨扇厚度 烤漆鋼板1.2t 厚度≧36mm ± 1mm 厚度≧36mm ± 1mm 厚度≧36mm ± 1mm 厚度≧36mm ± 1mm 厚度≧36mm ± 1mm 厚度>3.5cm
五⾦ 鉸鍊 重型旗型鉸鍊1組(3處) - - 旗型鉸鍊⼀組(3處) 旗型鉸鍊⼀組(3處) - 旗型鉸鍊⼀組(3處)
五⾦ ⾨⼸器 ⾨⼸器 ⾦屬吊軌 ⾦屬吊軌 - - 上下軌道 -
五⾦ ⾨鎖 平推鎖 - 無障礙⾨鎖 ⽔平鎖 ⽔平鎖 勾鎖 -
五⾦ 把⼿/⾨⽌ ⽔平不鏽鋼⽑絲⾯把⼿*2 凹槽不銹鋼⽑絲⾯把⼿*2 無障礙⾨把⼿*2 ⽔平不鏽鋼⽑絲⾯把⼿*2 ⽔平不鏽鋼把⼿*2 凹槽不銹鋼⽑絲⾯把⼿*2(內外) ⽔平不鏽鋼⽑絲⾯把⼿*2
其他 ⾨⽌/60A,防火時效1⼩時 ⾨⽌ ⾨⽌ ⾨⽌ ⾨⽌ ⾨⽌ ⾨⽌

編號 D09 WD01 WD02 WD03
類型 鋁框美耐板⾨ 鋁⾨/鋁窗 鋁⾨/鋁窗 鋁⾨/鋁窗
位置 1F男廁 1F⻄北側主入⼝⼤⾨ --- 1F⻄北側主入⼝⼤⾨
數量 1 1 1 1
MO尺⼨ 100.0×250.0 295.0×350.0 605.0×350.0 295.0×350.0

平⾯

立⾯圖

100.0

2
5
0
.
0

295.0

35
0.

0

200.0 95.0

25
0.

0

10
0.

0

605.0

35
0.

0

10
0.

0

295.0

35
0.

0

⾨扇材質 蜂巢美耐板⾨ - - -
⾨框材質 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝
玻璃 - 8mm強化清玻璃 8mm強化清玻璃 8mm強化清玻璃
⾨扇厚度 厚度≧36mm± 1mm - - -
五⾦ 鉸鍊 旗型鉸鍊⼀組(3處) 重型旗型鉸鍊(6處) 重型旗型鉸鍊2組(18處) 重型旗型鉸鍊2組(6處)
五⾦ ⾨⼸器 - ⾨⼸器*2(可90度定位) ⾨⼸器*6(可90度定位) ⾨⼸器*2(可90度定位)
五⾦ ⾨鎖 ⽔平鎖 ⽔平鎖 ⽔平鎖 ⽔平鎖
五⾦ 把⼿/⾨⽌ ⽔平不鏽鋼⽑絲⾯把⼿*2 ⽔平不銹鋼⽑絲⾯把⼿*4 ⽔平不銹鋼⽑絲⾯⾨把*12 ⽔平不銹鋼⽑絲⾯⾨把*4
其他 ⾨⽌ 天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2 天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2 天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2

D09 WD01 WD02 WD03
鋁框美耐板⾨ 鋁⾨/鋁窗 鋁⾨/鋁窗 鋁⾨/鋁窗

1F男廁 1F⻄北側主入⼝⼤⾨ --- 1F⻄北側主入⼝⼤⾨
1 1 1 1

100.0×250.0 295.0×350.0 605.0×350.0 295.0×350.0

100.0

2
5
0
.
0

295.0

35
0.

0

200.0 95.0

25
0.

0

10
0.

0

605.0

35
0.

0

10
0.

0

295.0

35
0.

0

蜂巢美耐板⾨ - - -
鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝

- 8mm強化清玻璃 8mm強化清玻璃 8mm強化清玻璃
厚度≧36mm± 1mm - - -
旗型鉸鍊⼀組(3處) 重型旗型鉸鍊(6處) 重型旗型鉸鍊2組(18處) 重型旗型鉸鍊2組(6處)

- ⾨⼸器*2(可90度定位) ⾨⼸器*6(可90度定位) ⾨⼸器*2(可90度定位)
⽔平鎖 ⽔平鎖 ⽔平鎖 ⽔平鎖

⽔平不鏽鋼⽑絲⾯把⼿*2 ⽔平不銹鋼⽑絲⾯把⼿*4 ⽔平不銹鋼⽑絲⾯⾨把*12 ⽔平不銹鋼⽑絲⾯⾨把*4
⾨⽌ 天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2 天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2 天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2

D08
美耐板⾨
1F舞台

2
弧⻑*⾼250

依照實際洞⼝測量施作

弧⻑約133CM，R=687 CM

蜂巢美耐板
無⾨框

-

⾦屬吊軌

凹槽把⼿*2(內外各⼀)

厚度≧36mm ± 1mm
-

⾨扇⾼255cm

-
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編號 WD04
類型 鋁⾨/鋁窗
位置 ---
數量 1
MO尺⼨ 465.0×350.0

平⾯

立⾯圖

465.0

35
0.

0

10
0.

0

⾨扇材質
⾨框材質 鋁製，粉體塗裝
玻璃 8mm強化清玻璃
⾨扇厚度 -
五⾦ 鉸鍊 重型旗型鉸鍊2組(18處)
五⾦ ⾨⼸器 ⾨⼸器*6(可90度定位)
五⾦ ⾨鎖 ⽔平鎖
五⾦ 把⼿/⾨⽌ ⽔平不銹鋼⽑絲⾯⾨把*12
其他 天地栓及防塵座/固定窗，氣密性等級2

2
1F⻄南側⼤⾨/東北側⼤⾨

WD04 WD05 WD06
防火⾨+鋁百葉 鋁⾨

1F發電機消防泵浦室 1F⻄南側落地拉⾨/東北側落地拉⾨
1 6

150.0×235.0 465.0×280.0

150.0

23
5.

0

34
0.

0

10
5.

0

465.0

28
0.

0

烤漆鋼板 -
烤漆鋼板 鋁製，粉體塗裝

- 8mm強化清玻璃
烤漆鋼板1.2t -

重型旗型鉸鍊2組(6處) -
⾨⼸器*2 上下滑軌
平推鎖 勾鎖

防火⾨平推鎖
⾨⽌/60A,防火時效1⼩時

編號 W01 W02 W03 W04
類型 上推式鋁窗 鋁百葉 固定式鋁窗 固定式鋁窗 上開式鋁窗
位置 1F舞台後台 1F發電機消防泵浦室 1F舞台設備室 1F舞台設備室 1F男廁⾼窗
數量 2 1 1 1 1
MO尺⼨ 90.0×260.0 105.0×105.0 120.0×60.0 170.0×60.0 345.0×65.0

平⾯

立⾯圖

90.0

26
0.

0
90

.0

FL+50

FL+140

105.0

10
5.

0
25

0.
0

FL+50

FL+300

120.0

60
.0

13
0.

0
90

.0

FL+50

FL+270

FL+140

170.0

60
.0

13
0.

0
90

.0

FL+50

FL+270

FL+140

345.0

65
.0

28
5.

0

FL+270

FL+50

⾨扇材質 - 鋁製，粉體塗裝 - - -
窗框材質 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝
玻璃 8mm強化清玻璃 - 5mm灰玻璃 5mm灰玻璃 8mm強化清玻璃
窗扇厚度 8cm以上 - 5cm以上 5m以上 8cm以上
五⾦ 鉸鍊 - - - - -
五⾦ ⾨⼸器 - - - - -
五⾦ ⾨鎖 上推式鎖頭 - - - -
五⾦ 把⼿ 氣密把⼿ - - - 氣密把⼿3組
其他 氣密性等級2 W03為⼀組⾓窗 W03為⼀組⾓窗 氣密性等級2
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吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所
⾨窗施⼯規範與說明

1.所有鋁窗氣密性須符合CNS 11527 2等級

線之規範

2.鋁材表⾯處理採⽤粉體塗裝膜厚45μ以上系

列或鋁材表⾯處理採⽤陽極處理膜厚15μ以

上。

3.本⼯程除浴廁⾨及房間⾨外，框料固定均

採電焊施⼯。

4.為確保⽣產品質，本⼯程鋁⾨窗應由送審

核定之廠商製造。

5.承包商於製造前,須提送製造詳圖、樣品、

⾊板等文件送交監造單位/⼯程司審核簽認

後，⽅可製作施⼯。

6.鋁窗皆需符合:氣密等級2、⽔密等級25、

抗風壓200kgf/m2以上

7.⾨、窗框深度原則為8CM，若有例外尺⼨

應提送監造、機關審查，並經機關核定，⽅

得使⽤。

編號 W05 W06 W07
類型 上開式鋁窗 固定鋁窗 固定鋁窗
位置 1F女廁⾼窗 2F東北側⾼窗/⻄南側⾼窗 2F東北側⾼窗/⻄南側⾼窗
數量 1 4 6
MO尺⼨ 610.0×100.0 490.0×100.0 510.0×100.0

平⾯

立⾯圖

610.0

10
0.

0
25

0.
0

FL+270

FL+50

490.0

10
0.

0

FL+840

510.0

10
0.

0

FL+840

⾨扇材質 - - -
窗框材質 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝 鋁製，粉體塗裝
玻璃 8mm強化清玻璃 8mm強化清玻璃 8mm強化清玻璃
窗扇厚度 8cm以上 8cm以上 8cm以上
五⾦ 鉸鍊 - - -
五⾦ ⾨⼸器 - - -
五⾦ ⾨鎖 - - -
五⾦ 把⼿ 氣密把⼿5組 - -
其他 氣密性等級2 氣密性等級2 氣密性等級2

編號 W08
類型 造型固定鋁窗
位置 2F⻄北側⾼窗
數量 1
MO尺⼨ 2,010.0×130.7

平⾯

立⾯圖

2,010.0

959
5

FL+840

⾨扇材質 -
窗框材質 鋁製，粉體塗裝
玻璃 8mm強化清玻璃
窗扇厚度 8cm以上
五⾦ 鉸鍊 -
五⾦ ⾨⼸器 -
五⾦ ⾨鎖 -
五⾦ 把⼿ -
其他 氣密性等級2

2010.0 x 95.0
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A
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W
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39

⼀分夾板
蜂巢蕊

柳安⾓材1"×1.2"

3640

鋁料封邊

0.9mmTH
熱固性樹脂板

柳安⾓材1"x1.2"

蜂巢蕊

視⾨框⽽定

視
⾨

框
⽽

定 5mm清玻璃

實⽊封邊

鋁料封邊

W

L

⼀分夾板

0.9mmTH
熱固性樹脂板

9

36

5mm 清玻璃

SILICON填縫

熱固性樹脂板
0.9mmTH

1"x1.2"

實⽊邊

蜂巢蕊

柳安⾓材

⼀分夾板

蜂巢⾨詳圖
A1=1:10/A3=1:20

3
UNIT:mm

蜂巢⾨立⾯圖
A1=1:15/A3=1:30

1
UNIT:mm

蜂巢⾨⽰意圖
A1=1:15/A3=1:30

2
UNIT:mm

A剖⾯團 B剖⾯團

1.蜂巢⾨與鑲嵌玻璃尺⼨依⾨窗表
施作。
2.蜂巢⾨⾯貼美耐板，⾊樣另訂。

⾨扇材料說明與施⼯規範：

1.厚度≧37mm表⾯(雙⾯)材料使⽤(熱固性樹脂板)⾯飾,需提共多種顏⾊供選擇。
2.⾨扇及五⾦尺⼨及型式依⾨窗表上標⽰說明。
4.承包商施⼯前須繪製施⼯詳圖.樣品⾊卡.板材國內⽣產製造商(非加⼯者)或國外進
⼝品相關證明文件(含檢驗證明),經設計監造單位審核及選⾊認可後,才可進場施作。
並於完⼯後附出廠證明及保固書,以確保品質。
5.鋁合⾦收邊配件需通過耐候性(紫外線照射試驗≧500⼩時),試驗結果為無異狀變化,
防⽌減少⻑時間⽇照產⽣變⾊變質的情況。

熱固性樹脂板材料說明與施⼯規範：

1.本⼯程之牆⾯提供低反光表⾯,並為避免使⽤時所產⽣的指紋髒汙及細微刮痕之困擾
採⽤TH=0.9mm抗指紋可熱修復等級熱固性樹脂板。
2.材料規格 1300mm*3050mm與 1220mm*2440mm兩種尺⼨規格,，並提供 20⾊
以上供選擇,與搭配多種同⾊封邊條收邊。
3.本⼯程之0.9mmTH抗指紋可熱修復等級熱固性樹脂板須通過CNS 11366等板材檢
驗標準。
(CNS 11366為測試標準,實際測試項⽬規範則為CNS11367;請參詳下表)

測試項⽬ 測試類別 測試結果

表⾯耐磨性 CNS 11367 >400 轉

耐沸⽔性 CNS 11367 質量變化率<6% / 厚度澎脹率<6%

尺度安定性 CNS 11367 縱向<0.27% / 橫向<0.8 %

耐 乾 熱 性 CNS 11367 ⽬視檢查無起泡,⿔裂,褪⾊或光澤度改變之缺點

耐 衝 擊 性 CNS 11367 ⽬視外觀無破裂及凹陷等缺點

耐 ⿔ 裂 性 CNS 11367 等級0

耐 污 染 性 CNS 11367 咖啡,茶,⽜奶,⼄醇,醋,丙酉 ,10%檸檬酸均無影響

耐 菸 灼 性 CNS 11367 ⽬視無不可清除之灼痕,褪⾊,⿔裂或起泡等缺點

耐 光 性 CNS 11367 ⽬視檢查無變⾊,⿔裂,剝離,起泡現象

抗拉強度 CNS 11367 縱向>15.47kgf/mm2 / 橫向>8.33kgf/mm2

10秒 ; 通過⼀級防 焰 性 CNS 7614

CNS 11367

CNS 11367

CNS 11367

美耐板⾨ ⽰意詳圖

⾨扇材料說明與施⼯規範:

1.厚度≧37mm表⾯(雙⾯)材料使⽤(熱固性樹脂板)⾯飾,需提共多種顏⾊供選擇。

2.⾨扇及五⾦尺⼨及型式依⾨窗表上標⽰說明。

4.承包商施⼯前須繪製施⼯詳圖.樣品⾊卡.板材國內⽣產製造商(非加⼯者)或國外進

⼝品相關證明文件(含檢驗證明),經設計監造單位審核及選⾊認可後,才可進場施作。

並於完⼯後附出廠證明及保固書,以確保品質。

5.鋁合⾦收邊配件需通過耐候性(紫外線照射試驗≧500⼩時),試驗結果為無異狀變化,

防⽌減少⻑時間⽇照產⽣變⾊變質的情況。

6.蜂巢芯應填充完整

熱固性樹脂板材料說明與施⼯規範：

測試項⽬ 測試類別

表⾯耐磨性

尺度安定性

耐衝擊性

1.提供低反光表⾯,採⽤TH=0.9mm±0.1 mm(抗指紋可熱修復等級熱固性樹脂板。)

2.封邊條收邊需使⽤與⾨片同⾊。

3.本⼯程之0.9mm±0.1 mmTH抗指紋可熱修復等級熱固性樹脂板須通過CNS 11366等板材檢
驗標準。

(CNS 11366為測試標準,實際測試項⽬規範則為CNS11367)

(±0.1 mm)

(±0.1 mm)

(±0.1 mm)

W視⾨框⽽定
W

W
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⾨⼸器補強圖

絞鍊補強圖 ⾨鎖補強圖
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⼝
)

2
15

12
.5

22.5

依⾨縫調整

消
防
管
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間

中央走廊

MO(結構開⼝)

W22.5

15 2

25

2 30

22.5 12.5

管道間

SD04

⾨扇結構⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

RC牆體⾨框收邊⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

⾨框安裝等⾓⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

輕隔間牆體⾨框收邊⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

⾨框組立⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

SD04

 鋼板防火⾨與表⾯材料關係，
 作法經建築師認可後⽅可施作

地坪完成⾯

不鏽鋼⽑絲⾯ 1.5t

鍍鋅鋼板烤漆 1.2t

阻熱材

⾨⼸器補強 ST-3.0t

鍍鋅鋼板烤漆 1.6t

防煙條
1t*50

鍍鋅鋼板烤漆
1.2t

阻熱材

鍍鋅鋼板烤漆
1.2t

⾨鎖補強 ST-3.0t

絞鍊補強 ST-3.0t

地坪完成⾯

防火填塞

表⾯裝修材

表⾯裝修材 防火填塞

詳⾨扇結構圖
詳⾨扇結構圖

鋼板防火⾨ (60A) ⽰意詳圖
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⾨扇結構⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

RC牆體⾨框收邊⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

⾨框安裝等⾓⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

輕隔間牆體⾨框收邊⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

⾨框組立⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

SD04

 鋼板防火⾨與表⾯材料關係，
 作法經建築師認可後⽅可施作

地坪完成⾯

不鏽鋼⽑絲⾯ 1.5t

鍍鋅鋼板烤漆 1.2t

阻熱材

⾨⼸器補強 ST-3.0t

鍍鋅鋼板烤漆 1.6t

防煙條
1t*50

鍍鋅鋼板烤漆
1.2t

阻熱材

鍍鋅鋼板烤漆
1.2t

⾨鎖補強 ST-3.0t

絞鍊補強 ST-3.0t

地坪完成⾯

防火填塞

表⾯裝修材

表⾯裝修材 防火填塞

詳⾨扇結構圖
詳⾨扇結構圖
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1. 本工程所有外露鐵件(鋼構、螺栓)均須經過熱浸鍍鋅處理，現場焊接處須塗覆富鋅漆。
2.鋼構吊裝以及施工所需之臨時支撐已含於鋼構單價不另計價。
3.承商須提送鋼構組立即預拱計畫，經監造單位及設計單位審查同意後方可施作。
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LED室內壁燈可調⾓度

LED球場天井燈
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-
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L_1F燈具設備

L_2F燈具設備
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C2 ⽔性塗料

C3 CLT板

W5 壁磚30*60(綠建材)

W4 卡扣式⽊地板

C4扣合式烤漆鋼板底部

W6 烤漆鋼板

W7 19*19玻璃磚

屋⾯鋼板，規範詳A13.02CLT板，詳S2-07
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 10 

LIGHTING SPECIFICATION- ILLUSTRATION 燈具規範 
L-09 LED 軌道燈/30W 
Lighting Design Related Detail Sketches  燈具相關圈說 

 

  

 
光源規格(模組) Light Source 

瓦  數 Watts 30W  

色  溫 Color temperature 3000K / 4000K 

流明值 Lumen 3226lm 

演色性 CRI ≥90 

光束角 Beam angle 24∘/36∘ 

 
產品規格 Specifications of Product 

燈具尺寸 Lighting Size 詳見機構尺寸圖 

材    質 Material 鋁製品 

輸入電壓 Input Voltage 110V-240V AC 

開孔尺寸 Cut Off - 

燈具顏色 Paint color 黑色、白色 

安裝方式 Installation method 軌道式 

 

 

 10 

LIGHTING SPECIFICATION- ILLUSTRATION 燈具規範 
L-09 LED 軌道燈/30W 
Lighting Design Related Detail Sketches  燈具相關圈說 

 

  

 
光源規格(模組) Light Source 

瓦  數 Watts 30W  

色  溫 Color temperature 3000K / 4000K 

流明值 Lumen 3226lm 

演色性 CRI ≥90 

光束角 Beam angle 24∘/36∘ 

 
產品規格 Specifications of Product 

燈具尺寸 Lighting Size 詳見機構尺寸圖 

材    質 Material 鋁製品 

輸入電壓 Input Voltage 110V-240V AC 

開孔尺寸 Cut Off - 

燈具顏色 Paint color 黑色、白色 

安裝方式 Installation method 軌道式 

 

 

 3 

LIGHTING SPECIFICATION- ILLUSTRATION 燈具規範 
L-03 LED 吸頂燈/18W 
Lighting Design Related Detail Sketches  燈具相關圈說 

 

   
 

光源規格(模組) Light Source 

瓦  數 Watts 12W / 18W 

色  溫 Color temperature 3000K / 4000K 

流明值 Lumen 1250lm / 1800lm 

演色性 CRI ≥80 

光束角 Beam angle - 

 
產品規格 Specifications of Product 

燈具尺寸 Lighting Size 詳見機構尺寸圖 

材    質 Material PC，塑料 

輸入電壓 Input Voltage 110V-240V AC 

開孔尺寸 Cut Off - 

燈具顏色 Paint color 黑色、白色 

安裝方式 Installation method 表面安裝式 

  

 

 2 

LIGHTING SPECIFICATION- ILLUSTRATION 燈具規範 
L-02 LED 支架燈 
Lighting Design Related Detail Sketches  燈具相關圈說 

 

   
 

光源規格(模組) Light Source 

晶  片 chip EPI-STAR LED 

瓦  數 Watts 05W / 10W / 15W / 20W 

色  溫 Color temperature 3000K / 4000K / 5000K 

流明值 Lumen 500lm / 850lm / 1450lm / 1800lm 

演色性 CRI ≥85 

光束角 Beam angle 120∘ 

 
產品規格 Specifications of Product 

燈具尺寸 Lighting Size 詳見機構尺寸圖 

材    質 Material 鋁支架，乳白色 PC 罩 

輸入電壓 Input Voltage 110V-220V AC 

防水等級 Ingress Protection -  

燈具顏色 Paint color 鋁本色 

安裝方式 Installation method 表面安裝式 

  

 

 3 

LIGHTING SPECIFICATION- ILLUSTRATION 燈具規範 
 

L-03 LED 吸頂燈/20W 
Lighting Design Related Detail Sketches  燈具相關圈說 

 

   
 

光源規格(模組) Light Source 

瓦  數 Watts 12W / 15W /20W 

色  溫 Color temperature 3000K / 4000K 

流明值 Lumen 1250lm / 1200lm 

演色性 CRI ≥80 

光束角 Beam angle - 

 
產品規格 Specifications of Product 

燈具尺寸 Lighting Size 詳見機構尺寸圖 

材    質 Material 鋁製品，鋼材 

輸入電壓 Input Voltage 110V-240V AC 

開孔尺寸 Cut Off - 

燈具顏色 Paint color 黑色、白色 

安裝方式 Installation method 表面安裝式 

  

 

 4 

LIGHTING SPECIFICATION- ILLUSTRATION 燈具規範 
L-04 LED 室內壁燈可調角度/10W 
Lighting Design Related Detail Sketches  燈具相關圈說 

 

  
 
光源規格(模組) Light Source 

瓦  數 Watts 10W / 20W  

色  溫 Color temperature 3000K / 4000K 

流明值 Lumen 1046lm / 2058lm 

演色性 CRI ≥90 

光束角 Beam angle 24∘ 

 
產品規格 Specifications of Product 

燈具尺寸 Lighting Size 詳見機構尺寸圖 

材    質 Material 鋁製品 

輸入電壓 Input Voltage 110V-240V AC 

開孔尺寸 Cut Off - 

燈具顏色 Paint color 黑色、白色 

安裝方式 Installation method 表面安裝式 

  

 

 5 

LIGHTING SPECIFICATION- ILLUSTRATION 燈具規範 
L-05 LED 戶外壁燈 
Lighting Design Related Detail Sketches  燈具相關圈說 

 

  
 
光源規格(模組) Light Source 

瓦  數 Watts 10W *2  

色  溫 Color temperature 3000K / 4000K 

流明值 Lumen 90lm /W 

演色性 CRI ≥80 

光束角 Beam angle - 

 
產品規格 Specifications of Product 

燈具尺寸 Lighting Size 詳見機構尺寸圖 

材    質 Material 壓住鋁鋁製品 

輸入電壓 Input Voltage 110V-240V AC 

開孔尺寸 Cut Off - 

燈具顏色 Paint color 灰色 

安裝方式 Installation method 壁掛式 

防水等級 Ingress Protection 54 

  

 

 8 

LIGHTING SPECIFICATION- ILLUSTRATION 燈具規範 
L-07 升降燈具天井燈 
Lighting Design Related Detail Sketches  燈具相關圈說 

 

 

 

光源規格(模組) Light Source 

晶片 chip PHILIPS LED  

瓦數 Watts 126W 

色溫 Color temperature 4000K 

流明值 Lumen 20000lm 

演色性 CRI ≥80 

光束角 Beam angle 45∘ 

 
產品規格 Specifications of Product 

燈具尺寸 Lighting Size 詳見機構尺寸圖 

材質 Material 鋁壓鑄 

輸入電壓 Input Voltage 220V-240V AC 

防水等級 Ingress Protection 65 

燈具顏色 Paint color 深灰色 

安裝方式 Installation method 懸吊 

 
  

L-07 LED 投光燈

L-01 LED吸頂燈10W L-02 LED⽀架燈15W

L-05 LED吸頂燈

L-03 LED室內壁燈可調⾓度10W L-04 LED⼾外壁燈

L-06 LED球場天井燈 備註: 燈具尺⼨±3cm為容許誤差範圍

⾼度尺⼨±2cm

⾶利浦、舞光、億光、華陽綠能或同等品

⾼度尺⼨±2cm

100W

3000-5000K

100 流明/⽡

120
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C2 ⽔性塗料

C3 CLT板
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C4扣合式烤漆鋼板底部
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景觀鋪⾯詳 A10.01景觀植栽位置、鋪⾯配置圖
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鋼梁
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SB150 RH-150x150x7x10 SN490(Y)B
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1. 本工程所有外露鐵件(鋼構、螺栓)均須經過熱浸鍍鋅處理，現場焊接處須塗覆富鋅漆。
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景觀圖例

新植喬⽊-櫸⽊ Zelkova serrata
(米徑>=8cm ,樹冠>150cm,樹⾼>3m )

新植喬⽊-青楓 Acer serrulatum
(米徑>=8cm ,樹冠>150cm,樹⾼>3m )

地被-草種噴植,混合草種

既有喬⽊

綠混凝⼟ 洗露骨材處理

灑草籽

綠混凝⼟ 洗露骨材處理

1:200

1:100

新植喬⽊

新植櫸⽊: 種植08棵

新植青楓: 種植02棵

地被-草種噴植,混和草種 約938m2



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

A10.02

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

喬⽊栽種⽰意圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

53

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

GSPublisherVersion 0.5.100.100

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

⽇期 DATE

2023/2/2

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

A9.36

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

景觀移植計畫說明圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

太保市
兒少家庭福利館

新建⼯程

圖序 SHEET NO.

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

71
213

1. ⾃然地盤植栽最少須⼟厚度標準規範 2. 喬⽊類植栽事前斷根作業施⼯圖

3. 喬⽊類植栽苗⽊挖掘施⼯詳圖 4. 喬⽊類植栽施⼯詳圖

5. ⼩喬⽊或灌⽊植栽施⼯詳圖 6. (三⽀組立式)各類植栽立⽀撐架固定施⼯詳圖

喬⽊植栽回填⼟: 沙質壤⼟、有機質含量>10,PH值6-7.5
⼟球約為樹冠直徑1/3
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1. ⾃然地盤植栽最少須⼟厚度標準規範 2. 喬⽊類植栽事前斷根作業施⼯圖

3. 喬⽊類植栽苗⽊挖掘施⼯詳圖 4. 喬⽊類植栽施⼯詳圖

5. ⼩喬⽊或灌⽊植栽施⼯詳圖 6. (三⽀組立式)各類植栽立⽀撐架固定施⼯詳圖

景觀圖例

新植喬⽊-櫸⽊ Zelkova serrata
(米徑>=8cm ,樹冠>150cm,樹⾼>3m )

新植喬⽊-青楓 Acer serrulatum
(米徑>=8cm ,樹冠>150cm,樹⾼>3m )

地被-草種噴植,混合草種

既有喬⽊

喬⽊⽀架⽰意圖

支架長度180cm, 直徑>4.5cm, 埋入深度45cm

新植喬⽊

新植櫸⽊: 種植08棵

新植青楓: 種植02棵

地被-草種噴植,混和草種 約938m2

樹⽊種植⽰意圖

喬木植栽回填土: 沙質壤土、有機質含量>10,PH值6-7.5

植栽之規格大小應循樹木規範尺寸(詳圖右上)
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WP1 筏基⽔池防⽔

WP防⽔

WP2 廁所防⽔

WP3 陽台地坪防⽔

WP4 屋頂防⽔毯

WP5 RC雨遮版防⽔

WP6 窗框防⽔

WP7 接縫防⽔

WP1 筏基⽔池防⽔

WP2 廁所防⽔

WP3 陽台地坪防⽔

WP4 屋頂防⽔毯

WP5 雨遮版防⽔

WP6 窗框防⽔

WP7 接縫防⽔

1.6mm防⽔毯 (±2mm) 符合CNS14497

(⾃黏式橡化瀝青防⽔毯)

1.

2.

3.

4.

底油(接著劑):
1.壓克力聚合物
2.具備去汙、防塵、增強接著、強化素地等性能
3.需搭配同廠牌之防水材

樹脂砂漿材料說明:
1.乳白色樹脂乳膠，對於水泥面施工不良產生的龜裂、起粉現象或新舊混
凝土，可塗佈樹脂使其滲透到的水泥裡，產生接著力、並使施工面更加結
實。亦可添加於水泥、砂(骨材)材料攪拌使用，可防止水泥或骨材急速脫
水，而使均勻硬化，形成高彈性、滲透性防水層，具良好相容性能附著任
何形狀物體，達到防水效果
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F2 ⽌滑磚30*60 ⽰意詳圖F1 合成橡膠運動地坪 ⽰意詳圖

⼀、 施⼯前之表⾯處理:

⾯層施⼯前,⽔泥地不平整及破損部份必須全部修補完,⽔泥⾯的缺,灰塵、垃圾、物、油漬等需徹底清潔乾淨,如⽔泥基礎表⾯有粉光時需再打磨成細粗霧⾯增加黏著度。

基礎完後需經校⽅或建築師驗收後⽅可施⼯。

2.運動地板⾯層施⼯前,如仍有⼩部分不平整現象,⾼處可使⽤打磨機具磨平,⽽低窪處應使⽤雙液型PU經攪拌機攪拌均勻後填

平凹處,經⼗⼆⼩時後即可鋪設合成膠,如使⽤⾃平⽔泥補平,須確定⽔分全乾後才可施⼯。

⼆、材料及規格說明:

1.材料成份為橡膠捲材,上下兩層⼀體成型不可使⽤上下貼合的產品,上下層皆為合成橡膠材質但不可以橡膠顆粒膠合⽽成的材

質,表⾯為不透⽔耐磨橡膠,下層為彈性橡膠為減震⽀撐效果,上下兩層總厚度為6mm(+/-0.5)

2.特殊的耐磨表⾯必須好清理,適度⽌滑以增加使⽤上的安全。

3.黏著劑必須為地板原廠搭配使⽤之橡膠材質專⽤⽔,以負連帶保固責任。

■ 顏⾊需經建築師審查同意 ■ 顏⾊需經建築師審查同意

材料/產品規範

1.規格:寬度30cm(±0.3),⻑度60cm(±0.3)*厚度0.91cm(±0.3)

2.為確保⽌滑地磚防⽔性能與增⻑使⽤年限,吸⽔率

   應於3.0%以下(CNS-9737)。

3.彎曲破壞載重應⼤於等於1080N。

4.防滑係數CSR(穿鞋)⼤於等於0.5/CSRB(⾚腳)⼤於等於0.65。

5.⾊樣尺⼨依建築師指定。

6.需具有綠建材認證

施⼯說明

1.施⼯前之pc⾯必須先清除完畢⽅可施作。

2.⽔泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻。

3.施作前應確定所有⾼程及洩⽔坡度，並加以標⽰⽅可施⼯。

4.施⼯時磚之縱橫線必須筆直，磚⾯交接處 必須平整，遇有任何設

施時，必須以機具切除，使接邊密合。

5.鋪⾯材料於黏貼前，須在1:3⽔泥砂漿表⾯，灑予少許⽔泥清粉

後，再將⾯材鋪貼於砂漿上。

6.施⼯時須設置警戒帶，以管制⼈員進出確保施⼯品質。
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透⼼材質

2.2

鋪⾯材料
1:3⽔泥砂漿厚2~3cm
結構體

施⼯說明
⼀.施⼯前之pc⾯必須先清除完畢⽅可施作.

⼆.⽔泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻.

三.施作前應確定所有⾼程及洩⽔坡度，並加
     以標⽰⽅可施⼯.

四.施⼯時磚之縱橫線必須筆直，磚⾯交接處
     必須平整，遇有任何設施時，必須以機具切
     除，使接邊密合 .

五.鋪⾯材料於黏貼前，須在1:3⽔泥砂漿表⾯
     灑予少許⽔泥清粉後，在將⾯材鋪貼於砂
     漿上.

六.施⼯時須設置警戒帶，以管制⼈員進出確
     保施⼯品質.

尺⼨：45x45x2.2±0.2cm

⼀.磨⽯⼦地磚之材質採⽤⼤理⽯、花崗⽯、碎⽯
     再⽣粒料、天然⽯碎粒、⽔泥等添加物，經機器
     ⾼壓⼀體成型後，經硬化後研磨表⾯，加⼯成型.

⼆.本產品施⼯前需檢送
   (1)⼯廠登記證
   (2)磨⽯⼦地磚環保標章使⽤證書
   (3)樣品須設計單位核可

三.本產品符合試驗項⽬
    (1)抗彎強度 61.2kgf/cm2 以上
        符合CNS 3803國家檢驗標準
    (2)吸⽔率 6%以下
        引⽤陶瓷⾯磚檢驗法
    (3)防滑係數
        C.S.R值穿鞋時之防滑係數≧0.55
        引⽤CNS 3299-12陶瓷⾯磚檢驗法

四.完⼯後須檢附出廠證明

* 施⼯構造⼤樣圖，請依⼯地實際狀況調整

五.⾊樣依建築師指定。

材料/產品規範

F1_45*45(cm)磨⽯⼦地磚(光⾯)⽰意圖
UNIT:cm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

30

30

透⼼材質

2.2

尺⼨：30x30x2.2±0.2cm

鋪⾯材料
1:3⽔泥砂漿厚2~3cm
結構體

施⼯說明
⼀.施⼯前之pc⾯必須先清除完畢⽅可施作.

⼆.⽔泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻.

三.施作前應確定所有⾼程及洩⽔坡度，並加
     以標⽰⽅可施⼯.

四.施⼯時磚之縱橫線必須筆直，磚⾯交接處
     必須平整，遇有任何設施時，必須以機具切
     除，使接邊密合 .

五.鋪⾯材料於黏貼前，須在1:3⽔泥砂漿表⾯
     灑予少許⽔泥清粉後，在將⾯材鋪貼於砂
     漿上.

六.施⼯時須設置警戒帶，以管制⼈員進出確
     保施⼯品質.

材料/產品規範

⼀.磨⽯⼦地磚之材質採⽤⼤理⽯、花崗⽯、碎⽯
     再⽣粒料、天然⽯碎粒、⽔泥等添加物，經機器
     ⾼壓⼀體成型後，經硬化後研磨表⾯，加⼯成型.

⼆.本產品施⼯前需檢送
   (1)⼯廠登記證
   (2)磨⽯⼦地磚環保標章使⽤證書
   (3)樣品須設計單位核可

三.本產品符合試驗項⽬
    (1)抗彎強度 61.2kgf/cm2 以上
        符合CNS 3803國家檢驗標準
    (2)吸⽔率 6%以下
        引⽤陶瓷⾯磚檢驗法
    (3)防滑係數
        C.S.R值穿鞋時之防滑係數≧0.55
        引⽤CNS 3299-12陶瓷⾯磚檢驗法

四.完⼯後須檢附出廠證明

* 施⼯構造⼤樣圖，請依⼯地實際狀況調整

五.⾊樣依建築師指定。

F2_30*30(cm)磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯)⽰意圖
UNIT:cm
A3=N.T.S/A1=N.T.S
UNIT:cm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

施⼯說明

1.施⼯前之pc⾯必須先清除完畢⽅可施作。

2.⽔泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻。

3.施作前應確定所有⾼程及洩⽔坡度，並加以標⽰

   ⽅可施⼯。

4.施⼯時磚之縱橫線必須筆直，磚⾯交接處 必須平

   整，遇有任何設施時，必須以機具切除，使接邊密合。

5.鋪⾯材料於黏貼前，須在1:3⽔泥砂漿表⾯，灑予少許

   ⽔泥清粉後，再將⾯材鋪貼於砂漿上。

6.施⼯時須設置警戒帶，以管制⼈員進出確保施⼯品質。

材料/產品規範

1.規格:寬度30cm,⻑度30cm

   *厚度1.2cm±0.2cm

2.背溝形狀應採倒勾狀，且深度應超過1.5mm。

3.為確保⽌滑地磚防⽔性能與增⻑使⽤年限,吸⽔率

   應於0.5%以下(CNS-9737)。

4.彎曲破壞載重應⼤於等於2200N。

5.防滑係數CSR(穿鞋)⼤於等於0.55/

   CSRB(⾚腳)⼤於等於0.7。

6.⾊樣尺⼨依建築師指定。

W

H

F3_30*30(cm)⽌滑地磚⽰意圖
UNIT:cm
A3=N.T.S/A1=N.T.S
UNIT:cm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

W*H=30*30(cm)

RC結構體

1:3⽔泥砂漿打底

⽌滑地磚(TH=13mm±3mm)

⽔泥砂漿抹縫，
溝縫2±4mm(⽩⽔泥)

⽔泥砂漿抹縫，
溝縫2±4mm(⽩⽔泥)

材料規範

1.規格:寬度40cm*⻑度40cm*厚度5.0cm±1cm

2.⾯層採⽤天然礦物⽯、回收玻璃碎粒、⽯材回收料,

   經過⽔泥充分攪拌後,底附聚苯⼄烯(PS板)⽽成之隔熱

   層⼀體成型。

3.為確保適⾯適度,防⽌⽇後踩踏損壞影響使⽤效能。

   隔熱磚需符合彎曲破壞載重190.0 kgf以上之抗壓材質。

4.為確保隔熱磚節能效能與增⻑使⽤年限,

   熱傳導率應符合0.09W/mK以內之隔熱材質。

施⼯規範

1.施⼯前之pc⾯必須先清除完畢⽅可施作。

2.⽔泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻。

3.施作前應確定所有⾼程及洩⽔坡度，並加以標⽰

   ⽅可施⼯。

4.施⼯時磚之縱橫線必須筆直，磚⾯交接處 必須平

   整，遇有任何設施時，必須以機具切除，使接邊密合。

5.鋪⾯材料於黏貼前，須在1:3⽔泥砂漿表⾯，灑予少許⽔泥清

   粉後，再將⾯材鋪貼於砂漿上。

6.施⼯時須設置警戒帶，以管制⼈員進出確保施⼯品質。
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＊起造人、承造人注意事項：
一、承造人應會同主任技師詳閱圖

說，核算數量及安全性並實地
勘察。如有疑義，請在開標前
提出，否則視為充分瞭解。

二、開工前，承造人應會同起造人
申請鑑界，按指定界線依圖放
樣經主任技師核對無誤後施工
。若有不符請通知建築師辦理
變更設計，否則如有糾紛由起
造人承造人負責。

三、承造人應負責向主管建築機關
報請開工、勘驗、竣工、展期
及申請使用執照之一切手續與
費用。

四、施工期間，承造人應依法妥設
安全防護措施，以確保公共設
施、鄰房及人員之安全。

五、模板製作前，應先由承造人繪
就模板支撐結構及大樣圖經主
任技師核算無誤後方得施工。

六、本工程圖說或詳細表，如有不
符或相異之處，應即詢問，並
依設計建築師之解釋施作。

李明利
建築師事務所

Tel:04-22870427
Fax:04-22854207

台中市南區建成路1729號2F

...

21/10/15

1/150

...

Drawing3.dwg

A7
9

磨石子地磚 

透心材質

尺寸：45x45x2.2±0.2cm

鋪面材料
1:3水泥砂漿厚2~3cm
結構體

*施工構造大樣圖，請依工地實際狀況調整.

產品規範
一.磨石子地磚之材質採用大理石、花崗石、碎石

再生粒料、天然石碎粒、水泥等添加物，經機器
高壓一體成型後，經硬化後研磨表面，加工成型.

二.本產品施工前需檢送
(1)工廠登記證
(2)磨石子地磚環保標章使用證書
(3)樣品須設計、監造單位核可

三.本產品符合試驗項目
(1)抗彎強度 6MPa以上

符合CNS 3803國家檢驗標準
(2)吸水率 6%以下

引用陶瓷面磚檢驗法
四.完工後須檢附出廠證明

施工規範
一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作.
二.水泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻.
三.施作前應確定所有高程及洩水坡度，並加

以標示方可施工.
四.施工時磚之縱橫線必須筆直，磚面交接處

必須平整，遇有任何設施時，必須以機具切
除，使接邊密合 .

五.鋪面材料於黏貼前，須在1:3水泥砂漿表面
灑予少許水泥清粉後，在將面材鋪貼於砂
漿上.

六.施工時須設置警戒帶，以管制人員進出確
保施工品質.

本圖僅供參考，經監造單位查具相同效果、功能、材料、品質相當或優於圖示產品，皆可採用。

透心材質

尺寸：45x45x2.2±0.2cm

鋪面材料
1:3水泥砂漿厚2~3cm
結構體

磨石子地磚 (止滑面) 

磨石子地磚(止滑面) (樓梯用) 

磨石子地磚(止滑面) (無障礙樓梯) 

產品規範
一.磨石子地磚之材質採用大理石、花崗石、碎石

再生粒料、天然石碎粒、水泥等添加物，經機器
高壓一體成型後，經硬化後研磨表面，再由毛刷
刷洗而成止滑面.

二.本產品施工前需檢送
(1)工廠登記證
(2)磨石子地磚環保標章使用證書
(3)樣品須設計、監造單位核可

三.本產品符合試驗項目
(1)抗彎強度 6MPa以上

符合CNS 3803國家檢驗標準
(2)吸水率 6%以下

引用陶瓷面磚檢驗法
四.完工後須檢附出廠證明

施工規範
一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作.
二.水泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻.
三.施作前應確定所有高程及洩水坡度，並加

以標示方可施工.
四.施工時磚之縱橫線必須筆直，磚面交接處

必須平整，遇有任何設施時，必須以機具切
除，使接邊密合 .

五.鋪面材料於黏貼前，須在1:3水泥砂漿表面
灑予少許水泥清粉後，在將面材鋪貼於砂
漿上.

六.施工時須設置警戒帶，以管制人員進出確
保施工品質.

*施工構造大樣圖，請依工地實際狀況調整.

導1/4圓
刻止滑溝

尺寸：45x45x2.2±0.2cm

透心材質

H

透心磨石子地磚
(止滑面)

1:3水泥砂漿
止滑溝
導1/4圓

透心磨石子地磚
(止滑面)

磨石子地磚-樓梯踏步詳圖 
單位：cm

產品規範
一.磨石子地磚之材質採用大理石、花崗石、碎石

再生粒料、天然石碎粒、水泥等添加物，經機器
高壓一體成型後，經硬化後研磨表面，再由毛刷
刷洗而成止滑面.

二.本產品施工前需檢送
(1)工廠登記證
(2)磨石子地磚環保標章使用證書
(3)樣品須設計、監造單位核可

三.本產品符合試驗項目
(1)抗彎強度 6MPa以上

符合CNS 3803國家檢驗標準
(2)吸水率 6%以下

引用陶瓷面磚檢驗法
四.完工後須檢附出廠證明

           Ｌ x Ｗ x  H

透心材質

尺寸：45x45x2.2±0.2cm
           Ｌ x Ｗ x H

導1/4圓

刻止滑溝

磨石子地磚(黑色)(止滑面)

磨石子地磚(灰色)(止滑面)

透心磨石子地磚(止滑面)
1:3水泥砂漿
止滑溝
導1/4圓

透心磨石子地磚(止滑面)

磨石子地磚-樓梯踏步詳圖 
單位：cm

產品規範

一.磨石子地磚之材質採用大理石、花崗石、碎石
再生粒料、天然石碎粒、水泥等添加物，經機器
高壓一體成型後，經硬化後研磨表面，表面處理
止滑面，再做刻溝導角處理.

二.本產品施工前需檢送
(1)工廠登記證
(2)磨石子地磚環保標章使用證書
(3)樣品須設計、監造單位核可

三.本產品符合試驗項目
    (1)抗彎強度 6MPa以上
        符合CNS 3803國家檢驗標準

(2)吸水率 6%以下
引用陶瓷面磚檢驗法

四.完工後須檢附出廠證明

施工規範

一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作.
二.水泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻.
三.施作前應確定所有高程及洩水坡度，並加

以標示方可施工.
四.施工時磚之縱橫線必須筆直，磚面交接處

必須平整，遇有任何設施時，必須以機具切
除，使接邊密合 .

五.鋪面材料於黏貼前，須在1:3水泥砂漿表面
灑予少許水泥清粉後，在將面材鋪貼於砂
漿上.

六.施工時須設置警戒帶，以管制人員進出確
保施工品質.

施工規範
一.施工前之pc面必須先清除完畢方可施作.
二.水泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻.
三.施作前應確定所有高程及洩水坡度，並加

以標示方可施工.
四.施工時磚之縱橫線必須筆直，磚面交接處

必須平整，遇有任何設施時，必須以機具切
除，使接邊密合 .

五.鋪面材料於黏貼前，須在1:3水泥砂漿表面
灑予少許水泥清粉後，在將面材鋪貼於砂
漿上.

六.施工時須設置警戒帶，以管制人員進出確
保施工品質.

PS板磨石隔熱磚(PS板厚3cm)  

300

尺寸：30x30x5±0.3cm

面層磨石處理
底層

底層PS板(九孔)
面層

示意圖

鋪面材料
1:3水泥砂漿厚2~3cm
結構體 寬2.7cm之

PE伸縮條

軟底施工法

PS板磨石隔熱磚
(PS板厚3cm)
30x30x5±0.3cm

寬2.7cm之
PE伸縮條

屋頂平台 局部鋪面詳圖

*施工構造大樣圖，請依工地實際狀況調整.
*圖說鋪面詳圖樣式僅供參考，施工前需提送分項施工計畫、樣品等，經設計、監造單位及業主核可後，方可進場施作。

產品規範
一.本隔熱磚面層透心採用大理石再生粒料

、天然石碎粒、水泥等添加物，底層採用
3cm PS九孔隔熱板，生產過程一體成型。

二.本產品施工前需檢送
(1)工廠登記證
(2)樣品須設計、監造單位核可

三.本產品符合試驗項目
(1)熱傳導率:0.07(W/m‧K) 以內

CNS 7332、7333 檢驗方法
四.完工後需檢附出廠證明

施工說明
1.檢查施工底層是否堅固無不良附著物、油垢，應確實清理

後方可施工，如為防水層或 其他防水建材，應檢查地坪
是否符合施工條件。

2.施工前應確定高度、範圍或有無特殊施工要求，如洩水施
工坡度為1/100~1/150。

3.施工前地坪應先灑水，水泥砂漿(1：3)比例加水攪拌，確
保水泥砂漿與地坪接合。

4.施工時磚之縱橫線應筆直，磚與磚面交接處平順完整，接
邊切除直順。

5.面積超過150 ㎡ 時，約3公尺見方嵌入寬2.7cm之PE伸縮條。
6.磚與磚連接縫隙，以水泥砂漿抹平填縫。
7.施工時應設置警戒帶以管制人員進出，確保施工品質。
8.隔熱磚工項施作完畢後，消防管線、冷卻系統方可進場施作，

利於完成面美觀及排水功能

2~3

H

2~3

253
69

牆面施工剖面詳圖

測試項目

吸水率

耐污染性

依據標準

CNS-3299-3

CNS-3299-9

0.5%以下

5級

結果

規範內容(符合CNS 9737規範)
材料特性:乾式成形面磚 Ia類，送審時須提出環保標章證明文件
規格:298*298*10mm(厚度不得低於10mm)

註：1.抹縫尺寸以整磚為原則調整
2.水泥砂漿抹縫
3.施作前應確定所有高程及洩水坡度,並

           加以標示方可施工.

瓷質無釉透心磚
(尺寸：298×298×10mm)

298 298

10

磁磚樣式透視說明示意圖

間縫(TH=3~5mm)

磁磚立面說明示意圖

瓷質無釉透心磚施工規範(尺寸：298*298*10mm)

耐磨耗性 CNS-3299-5 200mm³以下

2.黏貼層:水泥漿加海菜粉

1.面材:瓷質無釉透心磚
 尺寸：298×298×10mm(厚度不得低於10MM)

3.粉底層:1：3防水水泥砂漿粉刷

結構體

間縫(th=3~5mm)
材質:水泥砂漿抹縫

彎曲破壞載重 CNS-3299-4 2200N以上

規範內容(符合CNS 9737規範)
材料特性:乾式成形面磚 Ib類，送審時須提出環保標章證明文件
規格:23.5*23.5*5mm

註：1.抹縫尺寸以整磚為原則調整
2.水泥砂漿抹縫

透心馬賽克磚
(尺寸：23.5×23.5×5mm)

23.5 23.5

5

磁磚樣式透視說明示意圖

間縫(TH=3~5mm)

磁磚立面說明示意圖

透心馬賽克磚施工規範(尺寸：23.5*23.5*5mm)

測試項目

吸水率

依據標準

CNS-3299-3 3%以下

結果

結構層

地面施工剖面詳圖

2.黏貼層:水泥漿加海菜粉

1.面材:透心馬賽克磚
尺寸：23.5*23.5*5mm

3.底層:1：3防水水泥砂漿粉刷
間縫(th=3~5mm)
材質:水泥砂漿抹縫

透心磨石子地磚
(止滑面)

1:3水泥砂漿

2~3 抿石子

抿石子收邊說明示意圖

凡上表加框部分之項目不屬本工程
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      表⾯刷⽔泥漆⼀底⼆度

1:3⽔泥砂漿粉光

⽔泥漆牆⾯

說明:粉底層施作前,需先將結構體表⾯灑⽔,濕潤後,塗刷⼀層純⽔泥漿

結構體

1:3⽔泥砂漿粉光

外牆塗料

結構體

批⼟⼀道(0.2 kg/㎡ )

抗裂防⽔漆噴塗⼀道 0.3 kg/㎡
抗裂防⽔漆噴塗⼀道 0.2 kg/㎡

封閉塗層⼀道(0.2 kg/㎡ )

⽔性底漆⼀道(0.175 kg/㎡ )

⽔泥⽯粒洗出

純⽔泥漿.

⽯種:1分宜蘭⽯摻10％特⽩⽯

間距:分割線需經建築師審查同意

分割縫-3分⽊押條留縫(完成後拆除)

1:3⽔泥砂漿粉平

⽔泥+⽯粉抹縫

結構體

說明:粉底層施作前,需先將結構體表⾯灑⽔,濕潤後,塗刷⼀層純⽔泥漿.

抿⽯⼦牆⾯

黏著劑

貼⾯磚

填縫劑抹縫

結構體

1:2⽔泥砂漿

牆⾯貼⾯磚

15

3"D平頭落⽔罩接3"DPVC落⽔管

FL

1:3MT粉刷

地坪材料詳粉刷表

牆⾯材料詳粉刷表

廁所淺溝剖⾯收邊詳圖

結構體

15

15

15

1:3MT粉刷

地坪材料詳粉刷表

牆⾯材料詳粉刷表

結構體

陽台淺溝剖⾯收邊詳圖

3"D圓帽落⽔罩接3"DPVC落⽔管

防⽔膜

平頭落⽔頭

結構體-RC樓版,洩⽔坡度1/100或1/200

固定鐵腳:6∮x60鋼筋共3⽀,連同底座
預埋固定於結構體

#304不銹鋼底座

填縫膠嵌縫
3"DPVC排⽔管

填縫膠嵌縫
壓 圈
3"D不銹鋼平頭落⽔罩

屋頂粉飾⾯材
1:3⽔泥沙漿粉光 防⽔膜

圓帽落⽔頭

結構體-RC樓版,洩⽔坡度1/100或1/200

固定鐵腳:6∮x60鋼筋共3⽀,連同底座
預埋固定於結構體

1:3⽔泥沙漿粉光
#304不銹鋼底座

填縫膠嵌縫
3"DPVC排⽔管

填縫膠嵌縫
壓 圈
3"D不銹鋼圓帽落⽔罩

屋頂粉飾⾯材

平頂磨平/平頂粉光刷漆/梁位⾯刷⽔泥漆

1:3⽔泥砂漿粉光磨平

      表⾯刷⽔泥漆

平頂磨平

    批⽩⼟

⼯程說明:
⼯程範圍(⼀)

施作項⽬須依本⼯程設計圖說縮⽰之範圍施作1
施作本⼯程項⽬所需之專業施作⼈員,材料,機具設備2
及完成後之清潔皆屬本規章之範圍

⼯程範圍(⼆)

施作單位須依⼯程設計要求之材料品質說明,型錄等1
內容予以確實落實施作

2
並須提送試驗證明(正字標記產品檢驗報告或經 TAF 或國際實驗室認證
施作單位應於施⼯前檢送健康綠建材標章證書及依⼯程會第09910章，

體系認可之實驗室檢測報告)。

3
如契約無特殊規定時，同⼀塗層之材料應為同⼀製造廠商之產品。
依⼯程會第09910章2.1.1⽤於任何同⼀表⾯或設備之材料，

驗收前承商需檢附材料廠商之出廠證明書。4

1.基⾯調整：清除污垢，⽔泥屑粉化處、凹陷巢穴,並使⽤⽔泥補平。
2.基⾯處理：⽔泥粉光⾯之狀況：表⾯⼤部份都會有粉化物、污垢等必須清理乾淨。

注意事項：

９ 10 11

12

17

13 14

15 16

18

⽔泥漆

⾛廊窗台座椅詳圖

370

35 35

35

⾛廊窗台座椅平⾯詳圖 ⾛廊窗台座椅剖平⾯詳圖

抿⽯⼦

N.T.S.
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      表⾯刷⽔泥漆⼀底⼆度

1:3⽔泥砂漿粉光

⽔泥漆牆⾯

說明:粉底層施作前,需先將結構體表⾯灑⽔,濕潤後,塗刷⼀層純⽔泥漿

結構體

1:3⽔泥砂漿粉光

外牆塗料

結構體

批⼟⼀道(0.2 kg/㎡ )

抗裂防⽔漆噴塗⼀道 0.3 kg/㎡
抗裂防⽔漆噴塗⼀道 0.2 kg/㎡

封閉塗層⼀道(0.2 kg/㎡ )

⽔性底漆⼀道(0.175 kg/㎡ )

⽔泥⽯粒洗出

純⽔泥漿.

⽯種:1分宜蘭⽯摻10％特⽩⽯

間距:分割線需經建築師審查同意

分割縫-3分⽊押條留縫(完成後拆除)

1:3⽔泥砂漿粉平

⽔泥+⽯粉抹縫

結構體

說明:粉底層施作前,需先將結構體表⾯灑⽔,濕潤後,塗刷⼀層純⽔泥漿.

抿⽯⼦牆⾯

黏著劑

貼⾯磚

填縫劑抹縫

結構體

1:2⽔泥砂漿

牆⾯貼⾯磚

15

3"D平頭落⽔罩接3"DPVC落⽔管

FL

1:3MT粉刷

地坪材料詳粉刷表

牆⾯材料詳粉刷表

廁所淺溝剖⾯收邊詳圖

結構體

15

15

15

1:3MT粉刷

地坪材料詳粉刷表

牆⾯材料詳粉刷表

結構體

陽台淺溝剖⾯收邊詳圖

3"D圓帽落⽔罩接3"DPVC落⽔管

防⽔膜

平頭落⽔頭

結構體-RC樓版,洩⽔坡度1/100或1/200

固定鐵腳:6∮x60鋼筋共3⽀,連同底座
預埋固定於結構體

#304不銹鋼底座

填縫膠嵌縫
3"DPVC排⽔管

填縫膠嵌縫
壓 圈
3"D不銹鋼平頭落⽔罩

屋頂粉飾⾯材
1:3⽔泥沙漿粉光 防⽔膜

圓帽落⽔頭

結構體-RC樓版,洩⽔坡度1/100或1/200

固定鐵腳:6∮x60鋼筋共3⽀,連同底座
預埋固定於結構體

1:3⽔泥沙漿粉光
#304不銹鋼底座

填縫膠嵌縫
3"DPVC排⽔管

填縫膠嵌縫
壓 圈
3"D不銹鋼圓帽落⽔罩

屋頂粉飾⾯材

平頂磨平/平頂粉光刷漆/梁位⾯刷⽔泥漆

1:3⽔泥砂漿粉光磨平

      表⾯刷⽔泥漆

平頂磨平

    批⽩⼟

⼯程說明:
⼯程範圍(⼀)

施作項⽬須依本⼯程設計圖說縮⽰之範圍施作1
施作本⼯程項⽬所需之專業施作⼈員,材料,機具設備2
及完成後之清潔皆屬本規章之範圍

⼯程範圍(⼆)

施作單位須依⼯程設計要求之材料品質說明,型錄等1
內容予以確實落實施作

2
並須提送試驗證明(正字標記產品檢驗報告或經 TAF 或國際實驗室認證
施作單位應於施⼯前檢送健康綠建材標章證書及依⼯程會第09910章，

體系認可之實驗室檢測報告)。

3
如契約無特殊規定時，同⼀塗層之材料應為同⼀製造廠商之產品。
依⼯程會第09910章2.1.1⽤於任何同⼀表⾯或設備之材料，

驗收前承商需檢附材料廠商之出廠證明書。4

1.基⾯調整：清除污垢，⽔泥屑粉化處、凹陷巢穴,並使⽤⽔泥補平。
2.基⾯處理：⽔泥粉光⾯之狀況：表⾯⼤部份都會有粉化物、污垢等必須清理乾淨。

注意事項：

９ 10 11

12

17

13 14

15 16

18

⽔泥漆

⾛廊窗台座椅詳圖

370

35 35

35

⾛廊窗台座椅平⾯詳圖 ⾛廊窗台座椅剖平⾯詳圖

抿⽯⼦

N.T.S.

10 11 12

13

14 15

產品規範

⼀.磨⽯⼦地磚之材質採⽤⼤理⽯、花崗⽯、碎⽯
     再⽣粒料、天然⽯碎粒、⽔泥等添加物，經機器
     ⾼壓⼀體成型後，經硬化後研磨表⾯，加⼯成型.

⼆.本產品施⼯前需檢送
    (1)⼯廠登記證
    (2)樣品須設計單位核可

三.本產品符合試驗項⽬
    (1)抗彎強度 61.2kgf/cm2 以上
        符合CNS 3803國家檢驗標準
    (2)吸⽔率 6%以下
        引⽤陶瓷⾯磚檢驗法

四.完⼯後須檢附出廠證明

45

45

透⼼材質

2.2

尺⼨：45x45x2.2±0.2cm

鋪⾯材料
1:3⽔泥砂漿厚2~3cm
結構體

施⼯規範

⼀.施⼯前之pc⾯必須先清除完畢⽅可施作.
⼆.⽔泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻.
三.施作前應確定所有⾼程及洩⽔坡度，並加
     以標⽰⽅可施⼯.
四.施⼯時磚之縱橫線必須筆直，磚⾯交接處
     必須平整，遇有任何設施時，必須以機鋸切
     除，使接邊密合 .
五.鋪⾯材料於黏貼前，須在1:3⽔泥砂漿表⾯
     灑予少許⽔泥清粉後，在將⾯材鋪貼於砂
     漿上.
六.施⼯時須設置警戒帶，以管制⼈員進出確
     保施⼯品質.

產品規範

⼀.磨⽯⼦地磚之材質採⽤⼤理⽯、花崗⽯、碎⽯再⽣
     粒料、天然⽯碎粒、⽔泥等添加物，經機器⾼壓⼀體
     成型後，再做表⾯噴砂處理.

⼆.本產品施⼯前需檢送
    (1)⼯廠登記證
    (2)樣品須設計單位核可

三.本產品符合試驗項⽬
    (1)抗彎強度 61.2kgf/cm2 以上
        符合CNS 3803國家檢驗標準

四.完⼯後須檢附出廠證明

磨⽯⼦地磚 鑿⾯磨⽯⼦地磚 磨⽯⼦地磚
30

30

30 30
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詳鍍鋅格柵蓋板

說明:⽔溝深度依洩⽔坡度計算,註明最淺⾄30cm
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鍍鋅格柵蓋板平⾯

30,45

鍍鋅格柵蓋板 1"x3/16"
(間距1 3/16")

5

排⽔溝剖⾯圖

排⽔溝A剖⾯詳圖2
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⽔溝寬度30cm
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1230

54
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2000psi. PC

2500psi.混凝⼟

清⽔模板

#4@20雙向

鐵件焊接固定@60
3x5⾓鐵預埋

PL-2mm鍍鋅花紋鋼板

說明:⽔溝深度依洩⽔坡度計算,註明最淺⾄30cm
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⽔溝蓋板平⾯

30

PL-3mm鍍鋅花紋鋼板

5

排⽔溝剖⾯圖

排⽔溝B剖⾯詳圖3

⽔溝寬度30cm
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12

2000psi. PC

2500psi.混凝⼟

清⽔模板

#4@20雙向

鐵件焊接固定@60
5x5⾓鐵預埋
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5

5

-ST⽅管1"*1"鋼@60cm

7407

-ST⽅管1"*1"鋼管
@60cm

1212

鑄鐵蓋板平⾯

1 陰井剖⾯詳圖
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說明:井底距排⽔⼝⾄少15cm

剖⾯圖

55

10∮@20雙向

鍍鋅鐵片@60與鋼筋焊接固定

L型鍍鋅⾓鋼40x60x3mm
鍍鋅格柵蓋板

2500psi. 混凝⼟

2000psi. PC

清⽔模板

H:應配合涵管或⽔溝底調整

焊接於固定件
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鍍鋅格柵蓋板
150mm×100mm×0.3mm不鏽鋼板

樓板

12

20R=15

LP
膨脹螺栓
氬焊後磨光

集⽔坑底

@
30

1"∮3mm厚不鏽鋼管
1 1/2"∮3mm∮不鏽鋼管

LP
不鏽鋼板(附蓋)

膨脹螺栓3⽀

1 1/2"∮×3mm不鏽鋼管
所有焊接磨平處理
1"∮不鏽鋼管@30

1"∮不鏽鋼管@150

100mm×100mm×3mm

50

5 電梯機坑不鏽鋼爬梯詳圖4 柱倒⾓收邊詳圖
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3

3

3

7

倒⾓-3*3cm押條處理(無接牆處)
(結構體完成後拆除押條再裝修)

1:3MT
牆⾯材料詳粉刷表
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外牆與樑底伸縮縫
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地坪與地坪伸縮縫

防⽔膠黏著HYPALON

防⽔層固定詳圖

垂直⾯HYPALON

防⽔填縫補強

屋⾯

防⽔層

5CM

5CM

防⽔層HYPALON固定詳圖

防⽔層固定詳圖

平⾯HYPALON
防⽔層

防⽔填縫補強

5CM

防⽔層

+防⽔膠處理
HYPALON接著劑

防⽔層接導⽔管⽰意圖

+防⽔膠處理 +防⽔膠處理
環氧樹脂接著劑

(接⾄雨⽔排⽔管)

(PVC⽔管)伸縮縫負責

垂直⾯HYPALON
內牆向

環氧樹脂接著劑+防⽔膠處理 防⽔層收頭折⾼

環氧樹脂接著劑

(PVC⽔管)外接管路⽔電負責

(HYPALON合成橡膠TH=1.0mm)

1.

2.

3.

4.

蓋板 (304#⽑絲⾯)

緣材

⽌⽔板

5.

6.

8.

7.

固定螺栓

彈簧夾⼦

夾⼦緣材

平頭螺栓

地坪TH=5.0mm、
牆⾯TH=1.5mm、
地坪TH=4.5mm

⾼強度鋁擠型

(301#TH=0.6mm @60cm)

(304#60cm)

(304#60cm)

(⾼強度鋁擠型)

防⾳襯墊(⼄烯樹脂)

合成橡膠

9.

10.

12.

11.

單液矽質填縫膠

蓋板

圓頭螺栓

⾃攻牙螺栓

(304#60cm)

(304#60cm)
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平頂與平頂
牆⾯與牆⾯B

350

9

伸縮縫

25 31
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30 150 30

伸縮縫
牆⾯與平頂

C 牆⾯與牆⾯
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《施⼯說明》

伸縮縫詳圖6

1.本⼯程伸縮縫採責任施⼯，不得任由其他⼯
種施作，並應按圖說規格及規範施⼯，保固五
年，由專業承包廠商出具保固書及出廠證明

2.鋁擠型應符合下列物性標準: (依ＣＮＳ－
２２５７國家標準）並附試驗報告，抗拉強度
15 ㎏f/mm 以上，降伏強度 11 ㎏f/mm 以上，
伸⻑率  8％  以上

3.不鏽鋼板應符合下列物性標準: (依ＣＮＳ－
８４９９國家標準）並附試驗報告，抗拉強度
53 ㎏f/mm 以上，降伏強度 21 ㎏f/mm 以上，
伸⻑率  40％  以上，硬度 HRB 90 以內

4.施⼯前承商應清除縫內雜物及保麗龍達規定
範圍並經監造單位核可⽅可施⼯，保麗龍之施
作含於結構⼯程並應確實按圖預留

5.本⼯程採⽤同級品須符合合約使⽤同級品規
定

6.施⼯中不詳處依建築師說明為準，承包廠商
不得異議

《施⼯材料》

N.T.S.

廁所淺溝剖⾯收邊詳圖 平頭落⽔頭 柱倒⾓收邊詳圖

F1鑿⾯磨⽯⼦地磚、F2.F3磨⽯⼦地磚

隔熱地磚詳圖 SPC⽯塑卡扣地板詳圖

F4_30*30(cm)PS板磨⽯⼦隔熱地磚⽰意圖
UNIT:cm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

施⼯說明材料/產品規範

材料/產品規範

1. 外觀品質CNS 11697(2007):不得有非裝飾⽬的之氣泡孔、撥離、

    剝落、凹陷 及紋樣、光澤與⾊調不均。

2. 磚體混凝⼟品質 2.1抗壓強度CNS 1232(2002):>210kgf/cm^2。

3. ⾯層耐磨耗材料品質

3.1抗壓強度(材齡7天)CNS 1010(1993):>350kgf/cm^2。

3.2表⾯耐磨性(材齡7天)CNS 11367(1985):H-22砂輪/荷重1000g/迴

   轉數1000轉<15g。

4. 表⾯防⽔塗膜耐久性品質

     4.1耐濕性(120⼩時)CNS 11607(1995):耐濕性無異狀,表⾯無⽩化、

          霧化及皺紋、⿔ 裂、剝離 現象。

5.表⾯耐污塗料品質

    5.1耐污染性(污染物質:紅茶、咖啡、食⽤⾊素、醬油)

       CNS10757(1995): 無變化(無颜⾊、光澤變化及無膨脹)。

 5. ⾯層耐磨耗材料以耐磨性砂材、⽔泥及無機⾊料製作。
 6. 表⾯需做防⽔塗膜及耐污塗料處理。
 7. 表⾯外觀品質需完整避免產⽣氣泡孔,每M2氣泡孔穴2mm以上
     不得超過10個或 單⼀氣泡孔直徑不得超過5mm,否則視為不良
     品,應依不合格品處理。

施⼯說明

⼀.施⼯前之pc⾯必須先清除完畢⽅可施作.

⼆.⽔泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻.

三.施作前應確定所有⾼程及洩⽔坡度，並加以標⽰⽅可施⼯

四.施⼯時磚之縱橫線必須筆直，磚⾯交接處必須平整，
遇有任何設施時，必須以機具切除，使接邊密合 .

五.鋪⾯材料於黏貼前，須在1:3⽔泥砂漿表⾯灑予少許⽔泥清粉後
，再將⾯材鋪貼於砂漿上

六.施⼯時須設置警戒帶，以管制⼈員進出確保施⼯品質

120±5

20
±

5
2.

5±
0.

5

F5_20*120(cm)⽊紋磚⽰意圖
UNIT:cm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

RC結構體

1:3⽔泥砂漿打底(含易膠泥)

⽊紋磚(TH=2.5cm±0.5cm)

⽔泥砂漿填縫，
溝縫5±3mm

15

15

8

F6_抿⽯⼦⽰意圖(半⼾外平台216)
UNIT: mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

■ 分割間距 : 分割線需經建築師審查同意
■ 抿⽯⼦ : ⽯種粒徑,⽯種⾊樣,⽔泥顏⾊需經建築師審查同意

F6_抿⽯⼦⽰意圖
UNIT: mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

分割縫 : 6分⽊壓條留縫,
完成後拆除
(1:3⽔泥防⽔砂漿崁縫)

分割縫 : 3分⽊壓條留縫,
完成後拆除
(1:3⽔泥防⽔砂漿崁縫)

RC結構體

PC層 : 1:3防⽔⽔泥砂漿

⾯層 : ⾯層 : ⽔泥⽯粒洗出
(⽯種 : 七厘⽯95%+5%五分⽯、七分⽯)
TH=為粒徑2倍以上

RC結構體

6分⽊壓條⾃PC層崁入,
完成後拆除,

砂漿崁縫,留出15mm溝縫

PC層 : 1:3⽔泥防⽔砂漿

⾯層 : ⽔泥⽯粒洗出

RC結構體

3分⽊壓條⾃⾯層崁入,
完成後拆除,

砂漿崁縫,完成⾯順平

PC層 : 1:3⽔泥防⽔砂漿

⾯層 : ⽔泥⽯粒洗出

RC結構體

PC層 : 1:3防⽔⽔泥砂漿

⾯層 : ⽔泥⽯粒洗出
(⽯種 : 七厘⽯95%+5%五分⽯、七分⽯)
TH=為粒徑2倍以上

50 50

F7_抿⽯⼦⽰意圖(樓梯)
UNIT:
A3=N.T.S/A1=N.T.S

■ 分割間距 : 分割線需經建築師審查同意

■ 抿⽯⼦ : ⽯種粒徑,⽯種⾊樣,⽔泥顏⾊需經建築師審查同意

RC結構體

1:3⽔泥防⽔砂漿打底

⽔泥⽯粒洗出,⽯種 : 七厘⽯
TH=為粒徑2倍以上

6T不鏽鋼⽌滑條

20

15
(c

m
)

4

F8_磨⽯⼦地坪⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

■ 分割間距 : 分割線需經建築師審查同意

■ 磨⽯⼦ : ⽯種粒徑,⽯種⾊樣,⽔泥顏⾊需經建築師審查同意

RC結構體

施作輕質混凝⼟增築(TH=15cm)

點焊鋼絲網(強度需⾜夠)

5cm環保PS板

PC層:1:3防⽔⽔泥砂漿

⾯材:三分⽯，TH=為粒徑2倍以上

表⾯研磨 : 乾磨/濕膜
(清⽔沖⽔稀釋⽯漿，磨平後再⽤蠟打過)

4T不鏽鋼分割條

F1_45*45磨⽯⼦地磚(光⾯)⽰意詳圖 1 F2_30*30磨⽯⼦地磚(抿⽯⾯)⽰意詳圖 2 F3_30*30⽌滑地磚⽰意詳圖 3

F4_30*30PS板隔熱地磚⽰意詳圖 4

1.圖說詳圖樣式僅供參考 ， 施⼯前提送分項施⼯計

畫,樣品等，經設計,監造單位及業主核可後，⽅可

進場施作。

2.防⽔⼯程施作參照 A9_防⽔圖

F5_20*120⽊紋磚⽰意詳圖 5

F6_抿⽯⼦地坪⽰意詳圖 6 F7_抿⽯⼦地坪⽰意詳圖(樓梯) 7 F8_磨⽯⼦地坪⽰意詳圖 8

材料規範

(1)規格:8mm*19.3cm*138cm(+5%)

(2)磨耗等級:AC4

(3)表⾯耐磨性:符合CNS11367耐磨耗迴轉數10000轉以上

(4)防焰性:符合CNS7614級

(5)甲醛揮發性:符合EN717-<0.05ppm

(6)符合FSC國際森林管理委員會認証

(7)附具內政部健康綠建材標章証書

(8)波浪隔⾳墊規格:2.3mm(±0.3)*1M*15M

(9)波浪隔⾳墊性能:依據CNS15160-8及CNS8465-2(含⽊地板)

樓板表⾯材衝擊⾳降低量值:LwZ17dB

(10)附具內政部建築新技術、新⼯法、新設備及新材料認可通知書(⽊質地板樓板

隔⾳系統)

F4 卡扣式⽊地板 ⽰意詳圖

轉⾓⽰意圖

■ 顏⾊需經建築師審查同意

施⼯⽰意圖

F5 地坪塗料 ⽰意詳圖

■ 排佈⽅式經建築師指定

■ 排佈⽅式經建築師指定 ⼀・材料:

       1. 在整個⼯程中，⽤於任何同⼀表⾯或設備之材料，應為同⼀⽣產商之產品，現場不得混合其它廠牌使⽤。

       2. 所提供之塗料及附加⽤料應符合原廠施⼯規定，不得任意搭配使⽤。

       3.底塗材質為雙液型⾼分⼦環氧基多氨基化合材質，含特殊環氧樹脂固成份20%~30%之有⾊底塗塗料。

       4.養護劑0.2kg/m2

       5.⾯塗材質為雙液溶劑型特殊無機陶磁丙稀硅變性樹脂系，陶磁矽利康變性樹脂固成 份為65%~75%。

       6.⾯漆稀釋劑材質必須為⾯漆專⽤搭配稀釋材質，不可以其他材質代替。

⼆・功能特性須具備以下試報告:

       1.塗料材料其品質須符合 中華⺠國國家標準(CNS)或 ⽇本國家標準(JIS) 之規定。

三・塗料施⼯前之表⾯處理:

       1.凡須塗裝之底材表⾯，應予適當之處理並充分乾燥，現場環境應如備註之規定。

       2.甲⽅所提供之施⼯基⾯應為穩定、無隆起、剝離之基⾯，如有刮除隆起及其它突出物，甲⽅應以合格嵌補材料補平凹洞及裂痕，使其與表⾯紋理相吻合，乾

          硬後以砂紙磨平。

       3.以刷、掃、真空吸塵或⾼壓空氣吹除之⽅式去除表⾯灰塵及鬆動之雜物。

       4.在塗裝前已完成之五⾦電器裝備及其它建築表⾯等，應要加強保護，以免塗裝時污染，必要時經建築師同意予以拆除，使塗裝⼯作完成後再重新安裝。

四、備註:

       1.潮濕天候時，不得將塗料塗佈於無遮蔽之表⾯，亦不得塗於有⽔或潮濕之表⾯，須等基⾯乾燥，養⽣膠帶可以遮貼時，⽅可進⾏施作塗料。

       2.溫度低於5℃或⾼於40℃時不得塗布，但塗料⽣產商另有建議者除外。

備註

1.施作⽌滑地磚前，應依照廁所防⽔詳圖施⼯。

矽利康收邊

卡扣式⽊地板

波浪隔⾳墊

波浪隔⾳墊

卡扣式⽊地板

鋁擠型轉⾓收邊條

耐磨⽊地板

室內橡膠地板專⽤黏著劑規範

6mm合成橡膠地板

PU整平低窪處，(⽔平⾼差不得超過3mm)
基礎地坪表⾯整體粉光

表⾯具紋理

室內橡膠地坪專⽤黏著劑

⾯層

底層

1:3⽔泥防⽔砂漿打底粉光

雙液型⾼分⼦環氧基多氨基化合材質底塗

雙液溶劑型特殊無機陶磁丙稀硅變性樹脂系⾯塗

7號砂以⼿或噴吹⽅式散布

雙液溶劑型特殊無機陶磁丙稀硅變性樹脂系⾯塗

RC結構體

RC結構體

防⽔⼯程

1:3⽔泥砂漿

⽌滑地磚

非本次⼯程

非本次⼯程
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68
213

⽌滑⽯英磚

貼⾯磚7.5x30cm

抹縫0.2~0.4cm

抹縫0.2~0.4cm

規範內容

地壁⾯⼤樣圖

規格：7.5x30cm
測試項⽬ 依據標準 結果

吸⽔率 CNS-9737 ≦ 3%
彎曲破壞載重 CNS-9737 ≧ 1200 N

1:3⽔泥砂漿

⽔泥⽯粉漿抹縫

貼⾯磚
7.5x30x1cm

0.2~0.4cm

磁磚專⽤黏著劑

產品應符合中華⺠國綠建材或環保標章

結構體

規範內容
規格：30x60cm(綠建材標章)

測試項⽬ 依據標準 結果

吸⽔率 CNS-9737 ≦ 0.5%
彎曲破壞載重 CNS-9737 ≧ 2200 N
防滑係數 CSR(穿鞋) ≧ 0.55

 CSRB(⾚腳) ≧ 0.7

產品應符合中華⺠國綠建材及環保標章

粉底層
結構體

⽯英磚
(⽌滑)

30x60 cm

抹縫0.2~0.4cm

30x60 cm

抹縫0.2~0.4cm

抹縫0.2~0.4cm

地坪施⼯詳圖地坪⼤樣圖

磁磚專⽤黏著劑

⽯英磚
(⽌滑)

W5 打底貼七厘⽯抿⽯⼦ W2 粉光⾯刷塗料 F4⽌滑地磚 / F1、F3磨⽯⼦地磚

⽔泥磨⽯⼦地磚

F2樓梯打底貼磨⽯⼦

C1平頂批⼟刷⽔泥漆 W3 打底貼⾯磚 W1打底粉光刷⽔性健康塗料    材料規範說明

表⾯⾯刷環氧樹脂漆⼀底⼆度(⾊另訂)

⽔泥磨⽯⼦磚，⽌滑⾯，樣式另訂

踏階貼⽌滑條磚或地磚刻縫，樣式另訂

踏階貼⽌滑條磚或地磚刻縫
，樣式另訂

F4⽌滑地磚

⽔泥⽯粒洗出
⽯種:⿊⽯⼦⿊⽔泥七厘⽯，⾊另訂

 2 

(4) 所使用之漆料須檢附原生產廠之技術型錄資料送甲方確認。 

 

1.6 運送、儲存及處理 

1.6.1 塗料應以製造廠之原包裝運至施作地點，並附製造廠商之出廠證明，及進口完稅證 

明，容器上應附有原廠標籤，載明規格、材料、廠牌、產品編號以利分類，引用規 

範編碼及種類。 

1.6.2 產品於裝卸時應避免容器破損，傷及產品。 

1.6.3 塗料產品應以原包裝儲存於通風良好且乾燥之遮蔽空間。 

 

1.7 現場環境 

1.7.1 潮濕天候時，不得將塗料塗佈於無遮蔽之表面，亦不得塗於有水或潮濕之表面，須 

等基面乾燥，養生膠帶可以遮貼時，方可進行施作塗料。 

1.7.2 溫度低於 5℃或高於 40℃時不得塗佈，但塗料生產商另有建議者除外。 

 

2. 產品 

2.1 材料 

2.1.1 在整個工程中，用於任何同一表面或設備之材料，應為同一生產商之產品，現場不 

得混合其它廠牌使用。 

2.1.2 所提供之塗料及附加用料應符合原廠施工規定，不得任意搭配使用。 

2.1.3 底塗(1)材質為單液溶劑型變性環氧樹脂系滲透型底塗。 

2.1.4 底塗(2)材質為水性硬化反應型防霉特殊樹脂底塗。 

2.1.5 主材材質為丙稀酸系花紋模樣矽石材質主材。 

2.1.6 面塗材質為低污染型水性矽利康級樹脂有色消光面漆。 

物性規範 

CNS 4683：2021 / CNS 8082：2021 / CNS 10757：1995 

試驗項目 試驗方法 試 驗 結 果 

抗初期乾燥龜裂性(面漆) CNS 4683：2021 無龜裂 

耐洗淨性(500 次) CNS 8082：2021 無剝離及磨耗所引起之露出底材 

耐衝擊性 

(W2-500 球型重錘，30cm) 
CNS 4683：2021 無龜裂、顯著變形及剝離 

附著強度(N/mm
2
) 

標準狀態 
CNS 4683：2021 

2.4 

浸水後 1.6 

耐鹼性 A 法(底漆) 

(飽和氫氧化鈣,24h) 
CNS 8082：2021 

無龜裂、剝離、膨脹及軟化溶出，且

霧化、變色與未浸部分比較無顯著差

異 

低溫安定性(底漆)(-5±2
0
C/18h→ 

23±2
0
C, 50±5%R.H./6h,3 循環) 

CNS 4683：2021 無結塊且無組成物之分離凝集現象 

W7 19*19 CM玻璃磚 ⽰意詳圖

cm

@

W5 壁磚30*60(綠建材)⽰意詳圖

■ 顏⾊需經建築師審查同意
■ 排佈⽅式經建築師指定

施⼯說明

1.施⼯前之pc⾯必須先清除完畢⽅可施作。

2.⽔泥砂漿依1:3比例確實配比，且拌合均勻。

3.施⼯時磚之縱橫線必須筆直，磚⾯交接處 必須平整，

4.遇有任何設施時，必須以機具切除，使接邊密合。

材料/產品規範

1.規格:寬度30cm(±0.3),⻑度60cm(±0.3)*厚度0.91cm(±0.3)

2.為確保⽌滑地磚防⽔性能與增⻑使⽤年限,吸⽔率

   應於3.0%以下(CNS-9737)。

3.彎曲破壞載重應⼤於等於1080N。

4.防滑係數CSR(穿鞋)⼤於等於0.5/CSRB(⾚腳)⼤於等於0.65。

5.⾊樣尺⼨依建築師指定。

6.需具有綠建材認證

W2 ⽔性塗料  牆⾯有打底 ⽰意詳圖

RC 結構體

單液溶劑型變性環氧樹脂系滲透型底塗

⽔性硬化反應型防霉特殊樹脂底塗

丙稀酸系花紋模樣矽⽯材質主材

⽔性矽利康級樹脂有⾊消光⾯漆

RC 結構體表⾯噴塗介⾯劑

⽔性塗料(符合綠建材)
⼆度佈塗(每道0.125kg/m210%)

RC 結構體

⽔性塗料(符合綠建材)
⼆度佈塗(每道0.125kg/m210%)

⽔泥砂漿打底

@

@

 3 

耐冷熱反覆性 

(23±20C 水中/18h→20±2 0C/3h 

→50±3 0C/3h,10 循環) 

試體表面無龜裂、剝離及膨脹、且無

顯著變色及光澤度降低      

耐屈曲性(底漆)(φ10mm) CNS 10757：1995 無龜裂、剝離現象 

 
CNS 13333 (1994) / CNS 8082 (2021) 

試驗項目 試驗方法 試驗結果 

密度（固態試體）(23OC)(g/cm3) 參照 CNS 13333 (1994) 1.630 

耐衝擊性 

(W2-500 球型重錘, 30 cm) CNS 8082 (2021) 
無龜裂、顯著變形及剝離 

耐磨耗性（1000 次） 無剝離及磨耗所引起之露出底材 

 

CNS 4940 (2022) / CNS 10880-1 (1994) / CNS 8082 (2010) / CNS 8082 (2021) / CNS 10757 (1995) 

試驗項目 試驗方法 試驗結果 

耐水性(230C,72h) 

CNS 4940 (2022) 

無異狀 

耐鹼性(230C,飽和氫氧化鈣,72h)  無異狀 

耐洗刷性(往返 10000 次) 能耐 10000 次之擦洗 

加熱殘分（%） CNS 10880-1 (1994) 59.5 

耐濕性  

(23℃水中/60 min→60±5℃/24 h) 
CNS 8082 (2010) 

無龜裂、剝落、膨脹、皺紋、變

色及光澤變化 

可撓性（φ=10mm,90
o
） CNS 8082 (2021) 無龜裂或剝離現象 

耐酸性(23
o
C,5%H2SO4,168h) CNS 10757 (1995) 酸浸漬試驗無異常  

耐候性（WS,250h） CNS 8082 (2010) 無龜裂及剝落﹔灰色標 5 號 

 

3. 施工 

3.1 準備工作 

3.1.1 塗料施工前之表面處理 

(1) 凡須塗裝之底材表面，應予適當之處理並充分乾燥，現場環境應如 1.7 項之規定。 

(2) 甲方所提供之施工基面應為批補完成後之粉光面，如有刮除隆起及其它突出物， 

甲方應以合格嵌補材料補平凹洞及裂痕，使其與表面紋理相吻合，俟乾硬後以砂 

紙磨平。 

(3) 以刷、掃、真空吸塵或高壓空氣吹除之方式去除表面灰塵及鬆動之雜物。 

(4) 在塗裝前已完成之五金電器裝備及其它建築表面等，應要加強保護，以免塗裝時 

(5) 污染，必要時經建築師同意予以拆除，使塗裝工作完成後再重新安裝。 

 

3.2 施工方法 

3.2.1 施工規格：如附表說明  

＊橘皮工法                                             （20℃、65%RH） 

工程 材料 
調  合 

重量比 

單位量 

KG/M2 
塗回數 

間隔時間接(hr) 
備註 

工程內 工程間 養生 

基面 
*基面保持乾燥，含水率 10%以下，PH10 以下 

*除去附著物，基面修補平整 
--- 
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C3 CLT板 ⽰意詳圖

材料規範

1. 須符合FSC或PEFC等永續林產品⽣產認證。

2.  CLT之⽣產者產品須符合ISO 9001:2015、ISO 14001:2015之認證。

3. 防火性能：需認定具有同等三⼗分鐘防火時效性能證明。

4. ⽊材含⽔率：出廠12%±2%，進場16%±2%。

5. 耐⽤性：符合EN 1995-1-1規範第1 及2類。

6. 本案⽊材種類⾊系紋理需求：雲杉（冷杉⽊、放射松或其他相近⾊系⽊

材）。

7. 層數與集層元厚度：依據結構圖，或經結構計算符合設計需求之組成。

8. 依建築設計需求CLT版間縫隙需隱藏於梁頂部不外露；依結構需求版片交疊搭

接。

9. 強度等級：符合EN 338之 C24，C16 最⼤容許量為10%。

10. 膠合劑：甲醛釋出量符合CNS 16114規定之F1等級。

C4 扣合式烤漆鋼板 規範

CLT版
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2F設備平台 排⽔詳圖 簷版與外牆鋼板介⾯ 詳圖
UNITS: cm
A3=1:20/A1=1:10

UNITS: cm
A3=1:20/A1=1:10

50

40

55

35.0

pvc排⽔管

外牆烤漆鋼板
樹脂砂漿防⽔層

橡膠瀝青防⽔膠 (⼆次佈塗)(綠建材)

複合式防⽔材

點焊鋼絲網

墊⾼8cm PC層，洩⽔往pvc排⽔管

RC結構體(1:3⽔泥粉刷)

底油0.2kg/m2

素地整理及清潔RC結構體(1:3⽔泥粉刷)

底油

複合式防⽔材(加抗裂纖維)

⽔泥乳膠漆接著劑

1:2防⽔⽔泥砂漿粉刷

C型鋼

silicon

⽌⽔墩15*15cm

1:3⽔泥砂漿， 1/100洩⽔

15CM RC雙層版-上版

素地整理及清潔

紋理矽⽯塗料

C型鋼(詳A13.03)

外牆烤漆鋼板(詳A13.03)

⽔泥板

主結構-鋼柱SC300

邊緣PC層⾼4公分

底油

複合式防⽔材

⽔泥乳膠接合劑

結構體⼯程

防⽔⼯程

地坪裝修⼯程

結構體⼯程

防⽔⼯程

詳A11.03

裝修⼯程

1:100洩⽔洩⽔⽅向

W35 x H155

結構體⼯程

防⽔⼯程

裝修⼯程

防⽔⼯程詳A11.03

W40 x H50
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A12.7 136

370

材料/產品規範
1. 材質採SUS316不銹鋼

2. 警⽰定位磚(圓粒點):直徑35mm,

    厚4~5mm柱腳設有倒勾,以加強

    固著性

3. 貼地⾯設有內凹區,以防溢膠外露

4. 表⾯精⾞(無理與樣式由建築師另訂)

5. 依ASTM D1894摩擦⽌滑係數,應⼤

     於0.5以上

施⼯規範
1.於預定安裝位置,放樣標記。

2.預製對位鑽孔模板藉以標記出鑽孔位置

3.鑽6.5mm孔洞,深度略多於柱腳之⾼程,吹

   出孔內砂塵,表⾯擦拭乾淨

4.以植筋膠或環氧樹脂或變性膠接著劑注入

   孔內,隨即置放導盲磚

5. 如有殘膠外溢,需立即擦拭乾淨

6.完成後,表⾯覆蓋防塵材料;並於接著劑完全

   固化前,禁⽌踩踏

5±
1

35

30

60

30

125

不鏽鋼警⽰定位磚(圓例型)剖⾯⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

電梯前不鏽鋼警⽰定位磚平⾯⽰意圖
UNIT:cm
A3=1:20/A1=1:10

無障礙樓梯前(D樓梯)不鏽鋼警⽰定位磚平⾯⽰意圖
UNIT:cm
A3=1:20/A1=1:10

埋入式柱腳

28顆 100顆
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D
=

50
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每
20
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設
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片
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不鏽鋼隙縫截⽔溝剖⾯⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

不鏽鋼隙縫截⽔溝平⾯⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

依
實

際
溝

⻑

F.L

與相鄰地坪
需洩⽔並順平

格柵⽅向應和⾏進⽅向垂直，
且格柵淨孔距須符合無障礙規範

固定鐵件與
鋼筋焊接固定

槽型不銹鋼

排⽔管

六⾓SUS螺栓(邊⾓處)

主架片S-30×3mm(SUS304)

副架片S-20×3mm(SUS304)

溝框架S-(50-100)×3mm(SUS304)

600

35
0

50 50100

100 300 100

100

150(洗⽯⼦收邊)150(洗⽯⼦收邊)
100

100 300 100 485

400

50

50
50

EQ EQ EQ EQ

48
5

30

100

隙縫排⽔溝剖⾯⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

隙縫化妝蓋板平⾯⽰意圖暗溝(倒圓⾓處)剖⾯⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

60×60(cm)陰井剖⾯⽰意圖
UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

■ ⽔溝深度依洩⽔坡度計算

UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

鍍鋅隔柵蓋板平⾯⽰意圖
UNIT:mm

A3=N.T.S/A1=N.T.S

50

不鏽鋼⾃攻螺栓
(1/4"×2"@40mm)

6T_L型鍍鋅收邊鋼板
(⾊另訂)

扁鐵，鍍鋅
(FB32*4.5Tmm)

⼾外地坪相鄰鋪裝/
1:3MT黏層

⽵節鋼筋10Ø200雙向

2500psi pc(排⽔溝)

1.2MT防⽔粉光

2500psi pc地坪打底
(TH=10cm)

5000psi 1F樓板
(TH=15cm)

碎⽯級配
(TH=10cm)

2000 psi pc
(TH=10cm)

兩側沙漿固定

⼾外地坪鋪⾯
(細沙掃入填縫)

襯墊沙
(TH=5cm)

碎⽯級配
(TH=10cm)

1F.L

以1:3MT黏層固定
(鋪裝邊緣)

5000psi 1F樓板
(TH=15cm)

2500psi 排⽔溝

可拆式隙縫化裝蓋板
(H=70mm)

洩⽔⽅向

不鏽鋼⾃攻螺栓
(1/4"×2"@40mm)

6T_L型鍍鋅收邊鋼板
(⾊另訂)

5000psi 1F樓板
(TH=15cm)

以1:3MT黏層固定
(鋪裝邊緣)

襯墊沙
(TH=5cm)

1.2MT防⽔粉光

⽵節鋼筋10Ø200雙向

2500psi pc(排⽔溝)

1.2MT防⽔粉光

暗溝頂板
(⼆次澆置)

1F.L 1F.L

2000 psi pc
(TH=10cm)

碎⽯級配
(TH=10cm)

兩側沙漿固定

2500psi 排⽔溝

1.2MT防⽔粉光

⼾外地坪鋪⾯
(細沙掃入填縫)

襯墊沙
(TH=5cm)

碎⽯級配
(TH=10cm)

以1:3MT黏層固定
(鋪裝邊緣)

5000psi 1F樓板
(TH=15cm)

2500psi 暗溝頂板
(⼆次澆置)

以1:3MT黏層固定
(鋪裝邊緣)

襯墊沙
(TH=5cm)

6T_L型鍍鋅收邊鋼板
(⾊另訂)

不鏽鋼⾃攻螺栓
(1/4"×2"@40mm)

2500psi pc(排⽔溝)

1.2MT防⽔粉光 ⽵節鋼筋10Ø200雙向

扁鐵，鍍鋅
(FB32*4.5Tmm)

扭鋼，鍍鋅
(6*6mm)

兩側沙漿固定

2500psi 排⽔溝

1.2MT防⽔粉光

2000 psi pc
(TH=10cm)

碎⽯級配
(TH=10cm)

5000psi 1F樓板
(TH=15cm)

⼾外地坪鋪⾯
(細沙掃入填縫)

襯墊沙
(TH=5cm)

碎⽯級配
(TH=10cm)

以1:3MT黏層固定
(鋪裝邊緣)

鍍鋅隔柵蓋板
(含固定片/六腳螺絲)

洩⽔⽅向  扁鐵，鍍鋅
 (FB32*4.5Tmm)

 ⼾外地坪相鄰鋪裝/
 1:3MT黏層(TH=1cm)

 可拆式隙縫化裝蓋板
 (H=70mm)

扁鐵,鍍鋅,
中⼼間距30mm
(FB32*4.5Tmm)

扭鋼,鍍鋅,
中⼼間距100mm

(6*6mm)

不鏽鋼定位磚⽰意詳圖 1 不鏽鋼隙縫截⽔溝⽰意詳圖 2

隙縫排⽔溝/暗溝排⽔溝/60×60陰井⽰意詳圖 3

DR3 不鏽鋼隙縫截⽔溝剖⾯⽰意圖

UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

DR1 排⽔溝(透⽔混凝⼟溝蓋)剖⾯⽰意圖 寬60*深70 (預鑄)

UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

DR2 暗管(塑膠排⽔管)⽰意圖

UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

PVC管

RC基座
Ø5mm點焊鋼絲網
@15cm

AD 陰井⽰意圖 - 寬80*⻑80*深90 (預鑄)

UNIT:mm
A3=N.T.S/A1=N.T.S

依
實

際
溝

⻑

10cm

70

70

60
15 15

12.5

70
10

80

90

60

80

落⽔間隙等分

回填材:⼟

   S-(50-100)×3mm(SUS304)

底槽厚約0.8+0.2MM

2000 psi pc

2500 psi 混凝⼟

3@25雙向

2000 psi pc

2500 psi 混凝⼟

10    @20雙向

鍍鋅隔柵蓋板

⾓鐵處理

L型⾓鋼

排⽔溝
暗管

落⽔頭
透⽔化妝蓋板

滴⽔條
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3
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●   本次出圖有修正

○   本次出圖無修正

113.07.02 細部設計

臺中市烏⽇國⺠中學活動中⼼興建計畫 結構圖
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● S0-01 索引表

● S1-01 鋼筋混凝⼟⼀般說明(⼀)

● S1-02 鋼筋混凝⼟⼀般說明(⼆)

● S1-03 鋼筋混凝⼟⼀般說明(三)

● S1-04 鋼筋伸展⻑度

● S1-05 鋼筋搭接⻑度

● S1-06 鋼筋錨定與彎鉤⻑度

● S1-07 梁配筋標準圖

● S1-08 梁箍筋與穿孔補強標準圖

● S1-09 柱配筋標準圖

● S1-10 版與牆配筋標準圖(⼀)

● S1-11 版與牆配筋標準圖(⼆)

● S1-12 樓梯配筋標準圖

● S1-13 鋼筋續接器施工說明

● S1-21 鋼構⼀般說明(⼀)

● S1-22 鋼構⼀般說明(⼆)

● S1-23 鋼結構標準圖(⼀)

● S1-24 鋼結構標準圖(⼆)

● S1-25 鋼結構標準圖(三)

● S1-26 鋼結構標準圖(四)

● S1-27 鋼結構標準圖(五)

● S1-28 鋼結構標準圖(六)

● S1-29 鋼結構標準圖(七)

● S1-31 建築重型⽊結構⼀般說明
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● S2-01 基礎層結構平面圖

● S2-02 ⼀層結構平面圖

● S2-03 GL+5.55結構平面圖

● S2-04 ⼆層結構平面圖

● S2-05 屋頂下弦層結構平面圖

● S2-06 屋頂上弦層結構平面圖

● S2-07 CLT屋頂平面圖

● S2-11 結構構架立面圖(⼀)

● S2-12 結構構架立面圖(⼆)

● S2-13 結構構架立面圖(三)

● S2-14 結構構架剖面圖

● S2-15 ⽊屋頂結構立面圖

● S2-21 結構靜載重配置圖

● S2-22 結構活載重配置圖

● S3-01 地梁配筋圖(⼀)

● S3-02 地梁配筋圖(⼆)

● S3-03 地梁配筋圖(三)

● S4-01 梁配筋圖(⼀)

● S4-02 梁配筋圖(⼆)

● S4-03 梁配筋圖(三)

出圖記錄 DRAWING NO.
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● S6-01 柱配筋圖

● S7-01 樓版配筋圖(⼀)

● S7-11 基礎X向頂層配筋平面圖

● S7-12 基礎X向底層配筋平面圖

● S7-13 基礎Y向配筋平面圖

● S9-01 鋼構接合詳圖(⼀)

● S9-02 鋼構接合詳圖(⼆)

● S9-03 鋼構接合詳圖(三)

● S9-04 鋼構接合詳圖(四)

● S9-05 鋼構接合詳圖(五)

● S9-11 RC梁增築配筋詳圖

● S9-12 樓梯配筋詳圖

● S9-21 ⽊構接合詳圖(⼀)

● S9-22 ⽊構接合詳圖(⼆)

● SG-01 開挖配置平面圖

● SG-02 開挖剖面圖
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鋼筋混凝⼟結構標準圖⼀般說明

種類 材質 電銲
降伏強度
(N/mm2)

極限強度
(N/mm2)

竹

節

鋼

筋

SD280W 可 280～380 420以上
SD420W 可 420～540 550以上

SD280 不可 280～420 420以上

SD420 不可 420～540 620以上

備註： 1. 出廠實測降伏強度不得超過規定降伏強度fy達1200 kgf/cm2 以上。  

             2. 實測極限抗拉強度與實測降伏強度之比值不得小於1.25。

3.11. 混凝⼟使用之砂須符合CNS3090之規定，不得使用海砂。

3.12. 摻料-飛灰(Fly Ash)與高爐石應符合公共工程委員會之「公共工程飛灰混凝⼟手冊」與「公共工程高爐石混凝⼟使用手冊」之規定。

3.13. 混凝⼟添加爐石粉、飛灰等卜特蘭材料替代膠結材料重量之百分比須小於20%，其中飛灰替代率須小於 12.5%。當爐石粉總替代率超過

         15%時，需考慮混凝⼟早期強度作為拆模、支撐、回撐或地下室結構作為抵擋⼟水壓力等等強度需求，承包商應提送相關計畫書經設計監

         造單位審查，並配合現場同條件養護之混凝⼟試體，試驗其早期強度作為施工依據。

3.14. 使用摻料時應有可信之試驗報告或原製造廠之使用說明書，以證明該摻料之性能。各項混凝⼟摻料之使用，應以能達所要求之混凝⼟性能，

且對其他混凝⼟性質無妨害為原則，並應經設計監造單位許可。

3.15. 摻料須經指定或許可⽅得使用，採用之摻料須符合下列標準之⼀：

a. 輸氣摻料：CNS 3091 (混凝⼟用輸氣附加劑)

b. 化學摻料：CNS 12283 (混凝⼟用化學摻料)

c. 流動化摻料：CNS 12833 (流動化混凝⼟用化學摻料)

d. 飛灰水泥用飛灰：CNS 11271 (卜特蘭飛灰水泥用飛灰)

e. 混凝⼟用飛灰：CNS 3036 (卜特蘭水泥混凝⼟用飛灰及天然或煆燒卜作嵐攙和物)

f. 水淬高爐爐碴粉：CNS 12549 (混凝⼟及水泥墁料用水淬高爐爐碴粉)

4.   鋼筋

4.1. 鋼筋採用竹節鋼筋，並符合"CNS 560 A2006"之規定及"混凝⼟工程設計規範及解說"20.2.5，且不得使用水淬鋼筋。

        鋼筋應符合下列規定：

        a. 出廠實測降伏強度不得超出規定降伏強度1250kgf/cm2以上，複驗時不得超過1500kgf/cm2。

        b. 實測極限抗拉強度與實測降伏強度之比值不得小於1.25。

        c. 鋼筋採用焊接時，應符合CNS560中SD550W或SD490W或SD420W或SD280W之規定。鋼筋在未查驗其可銲性並確定有適當之銲接程序者，

   不得銲接。

d. 若為SD420鋼筋，最小伸⻑率不低於CNS 560 SD420W之規定。

4.2. 承包商於每⼀批鋼筋進場開始施工前，須提供鋼筋無輻射汙染偵檢證明，保證所用之建材無輻射汙染。

4.3. 除圖面特別註明者外，鋼筋降伏強度至少為

       a. 結構體：D10(#3)~D36(#11)採用SD420W。
     

4.4. 鋼筋之加工彎曲均需在常溫下進行，但經設計監造單位同意不在此限，若需預熱，應符合"結構混凝⼟施工規範"(⼟木402-96)第5.6.8(2)節

       之規定，並經設計監造單位同意。

4.5. 如有特殊情況須使用鋼筋銲接，應符合"ANSI/AWS D1.4"之規定，並須經業主及設計監造單位同意，且其接合強度至少達鋼筋規定降伏強度

之1.25倍。銲接接合型式及續接位置另標示於設計圖說中。鋼筋銲接不得使用於梁或柱接頭面起算兩倍構材深度範圍內，亦不得使用於地震位移

造成鋼筋可能降伏處起算兩倍構材深度範圍內。

4.6. 若採用鋼筋續接器時，應符合鋼筋續接器續接施工規範相關規定，各構材性能等級如下：

a.地面壹層(含)以上為韌性樑柱構材...SA級。

b.地下層樑柱構材....SA級。

4.7. 鋼筋標準尺寸及重量如下：

構材種類與情況 新拌混凝⼟
(單位體積含量,kgf/m3)

預力混凝⼟結構 0.15

鋼筋混凝⼟結構 0.15

鋼筋稱號
D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

標稱直徑(mm) 9.53 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4 28.7 32.2 35.8
重量(kgf/m) 0.56 0.994 1.56 2.25 3.04 3.98 5.08 6.39 7.90

項目
強度

fc'≧140kgf/cm2 fc'≧210kgf/cm2 fc'≧245kgf/cm2 fc'≧280kgf/cm2 fc'≧350kgf/cm2

版、梁 ✓

柱、牆

✓

基 礎

✓

筏基回填

無筋混凝⼟

其他

✓

1.   參考規範

a. 內政部國⼟管理署"建築技術規則"(最新修訂版)

b. 內政部國⼟管理署"建築物混凝⼟結構設計規範"(112)

c. 內政部國⼟管理署"結構混凝⼟施工規範"(110)

d. 內政部國⼟管理署"建築物耐震設計規範與解說"(111)

e. 內政部國⼟管理署"建築物基礎構造設計規範"(112)

f. 內政部國⼟管理署"建築物耐風設計規範及解說"(103)

2.   ⼀般說明

2.1. 所有結構尺寸除鋼結構以公厘(mm)為單位及其他特別說明者外，均以公分(cm)為單位，至於高程點及大地座標則以公尺(m)為單位。

2.2. 承造商在施工前需詳細核對結構圖與建築圖，當兩者所標示尺寸不同時，應在開工前書面提請設計監造單位解釋。

2.3. 承造商不得以比例尺量取不確定之尺寸。

2.4. 查閱本結構圖說時，應參閱建築、⼟木、景觀、機械、電氣、環工等圖及其附件。

2.5. 承包商應於施工前核對各工程尺寸，確定各管道、套管、錨固螺栓等各項預埋設施之零件及各種機電安裝用之開口。

2.6. 承造商對於立面造型、樓梯及車道支撐狀況不良者，若圖說無標示鋼筋或圖說與現場不符時，應洽設計監造單位解釋，不得擅自施工。

2.7. 擋⼟壁兼作地下室結構牆時，須作好防水工作；筏基內若設置環工污水設施或其它設備時，應依環工混凝⼟等相關規範施作永久性防水

       及防腐蝕措施，不得危害結構體安全，承造商應責任施工。

2.8. 承造商應依相關圖說繪製施工大樣圖，若有疑義時應洽設計監造單位指示，施工大樣圖應送設計監造單位核備。設計監造單位之核備不

       得解釋為解除承造商之責任，亦即承造商仍負施工之最終責任。

2.9. 各樓層設計活載重，請參考結構平面圖標示。

2.10. 承包商之施工抽水計畫，應針對停止抽水時機詳加計算，以免結構體施工中產生上浮，並送請設計監造單位核可。

2.11. 本結構體為設計圖非施工圖，承包商對所有幾何關係需負完全責任，若設計圖面有未詳盡交代或矛盾處，承包商需於施工前提出，送請

          設計監造單位確認後⽅可施工，且不得因此追加任何費用及工期。

2.12. 本設計參考圖與設計詳圖衝突時，以設計詳圖優先。

3.   混凝⼟

3.1. 有關混凝⼟配比，抗壓強度取樣，檢驗⽅法及拌合、輸送、澆置養等施工⽅法，除工程合約及特訂條款另有規定者外，應依"結構混凝⼟

        施工規範"相關規定辦理。

3.2. 鋼筋混凝⼟重量每立⽅公尺2.4噸計算。

3.3. 設計圖說中如無規定，則混凝⼟使用之水泥為卜特蘭水泥第Ⅰ型，並符合"CNS61"規範標準。

3.4. 混凝⼟粒料須符"合CNS 1240 A2029"規範標準，且飛灰、爐石等卜作嵐材料總替代率，需符合"結構混凝⼟施工規範"或公共工程之相關規定。

3.5. 混凝⼟抗壓強度(標準圓柱試體28天齡期)依用途分類如下：

3.6. 水中施工之混凝⼟採購時之fc'除設計圖上另有註明者外，需大於設計強度至少35kgf/cm2。

3.7. 混凝⼟坍度及水膠比應符合"混凝⼟結構施工規範"。

3.8 暴露於水中之低透水性混凝⼟之最大水膠比應小於0.5；混凝⼟28天抗壓強度fc'=280kgf/cm2。

3.9. 未經業主及設計監造單位認可之混凝⼟不得進入工地。

3.10. 新拌混凝⼟最大水溶性氯離子含量不得超過下表規定，現場應依規定檢測含氯量。(CNS 3090)

D39
(#12)

39.4
9.57

斷面積(cm2) 0.713 1.267 1.986 2.865 3.871 5.067 6.469 8.143 10.07 12.19

✓

g. 內政部國⼟管理署"鋼結構極限設計法規範與解說"(99)

h. 內政部國⼟管理署"木構造建築物設計及施工技術規範"(110)
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4.8. 埋置在已硬化混凝土內之鋼筋，其外露部份未經監造人允許不可彎曲或拉直。鋼筋之彎曲應按下列規定。

       a. 鋼筋彎曲之最小內(直)徑應按下表之規定，但經允許者不在此限。彎曲之起點應距混凝土表⾯⼀個最小彎曲內(直)徑以上。

      b. 鋼筋若須遇熱，應下表之規定。

          註：預熱應按下列規定：

4.9. 鋼筋之排放與紮結除另有註明外，須依照標準圖施工。

4.10. 鋼筋使用電焊或其他證明其可靠性之方法續接時，應先送設計監造單位核准才能使用。使用電焊時，鋼筋應使用可焊鋼筋，材質應符合

          "ASTM  A706""或CNS 560" SD420W及SD280W，並按最新版"ANSI/AWS D1.4"(鋼筋焊接規範)之規定辦理，續接不得使用水淬鋼筋。

4.11. 鋼筋混凝土用熱浸鍍鋅鋼筋須符合"CNS 14771"相關規定，鍍鋅量之附著量不得小於610g/m2。

4.12. 圖⾯上未標明鋼筋續接方式及位置須經業主及設計監造單位同意後施作。

5. 臨時性措施

5.1. 承造商在施工過程中，應提供足夠的支撐，以抵抗施工中之風力、地震力及臨時性施工載重所產生之不平衡力，以確保施工安全性和穩定性。

    結構體本身未有足夠能力承載前，支撐模板不得任意拆除。

5.2. 為使結構體之高度符合結構設計圖所示之高程，施工時相關結構體應設置適當之預拱量；跨度7.5公尺以上之梁於拆模後應儘速進行回撐，回撐

       作業不得超過拆模當日；回撐應留置所支承之混凝土達規定強度fc'時方可拆除。

5.3. 包括支撐系統及管線懸吊系統，承包商必須於施工前提出施工計劃，並送設計監造單位核可後始得施工。

5.4. 除非採用經設計監造單位核可之系統模版，模版支承高度超過6公尺以上時，應架設支承搭架系統支承，並確保支承桿件之安全性和穩定度。

5.5. 懸臂梁之梁上柱或⻑跨交叉梁等情況，支撐應俟上部結構體完成後方可拆除。

5.6. 10公尺以上所有樓版及梁底模，均須在中央部分預拱隆起，除圖⾯上特別註明預拱量之外，每公尺應有0.5cm之坡度。

       (例如：跨度10m梁，中央預拱2.5cm)

5.7. 對於水平⾯(樓版)結構必須做到濕置養護七天以上，濕置養護之滯水深度至少為3cm。使用第Ⅰ型水泥不摻卜特蘭或其他摻料之混凝土最少拆模時間：

5.8. 承包商於施工前應事先將模板及支撐之施工計畫書，包含支撐及水平繫材之型式、間距、拆模即回撐方式等說明及計算書，交由承包商所聘主

        任技師審查簽署後方可施工。

5.9. 懸臂梁版上方不可任意堆積重物或作為上層結構物施工之臨時支撐，地⾯層之堆積覆土、鋼筋堆置、施工機具行走等施工荷重回撐、及挑高樓

     層之模板支撐，應特別考慮相關施工檢核。⼀切因施工安全臨時措施設置不良所造成之財產、人員損害，概由承包商負責。

5.10. 模板必須有足夠精確性及強度以保持結構體及圖說尺寸，形狀與位置，且模板的製作須緊密穩妥，不致鬆動、變形或漏漿。

5.11. 模板之支撐須具備足夠之強度，以承受施工載重及其他可能發生之特殊載重，其架設及拆除時間及步驟並應考慮不得對澆置中之樓層及已完成

       澆置之樓層造成超載及過量之變形。

5.12. 已完成澆灌混凝土之下層樓板，若其強度不足於承載上層樓板之施工載重，而須使用再撐時，其施工程序須事先計畫並報請核可。

5.13. 跨度在12公尺以上之梁底版及懸臂梁、版編號前⾯有加C者，如CS、CG、或cb其底模拆除須特別注意其強度、變形及安全。懸臂梁版底模須28

       天方可拆模，若懸臂梁版上方有梁版時，則須待上層樓版混凝土澆置好至少28天，方可拆卸下層懸臂梁版之底模。預力梁須在預力完成後始澆   

       灌上層樓版混凝土，施預力後28天方可拆除梁底版支撐。

5.14. 中庭及廣場之設計其活載重為1000 kgf/m2，施工期間若需超載時，須於其下加設支撐。

5.15. 樓版澆注混凝土時，承造商應於樓版鋼筋設置足夠支承墊，並應設置施工踏版以防施工人員於施工時踐踏鋼筋，致使鋼筋彎曲或移位，影響保

      護層厚度。

6.  設計荷重

a. 靜載重：依建築物實際重量計算。

b. 活載重：依「建築技術規則」。

7.  基礎工程

7.1. 現場地基高程如與設計圖所示不符合時，承造商必須依現場高程釐定施工計畫，並交設計監造單位核可後再行施工。

7.2. 基礎工程施工前或施工中，承造商應對工地地質調查進行確認工作，以確認土層分佈和土層性質並與設計用地質調查報告書(可向設計監造單位或

業主洽詢)比對是否相符；如有疑義應即刻停工，並洽請設計監造單位處理。

7.3. 敷底混凝土施工前，必須將基礎底層土壤確實整平，如有超挖應以設計監造單位同意之材料回填；遇有鬆軟土壤予以置換並予夯實或以混凝土回

填，土壤之夯實處置結果必須經設計監造單位核可，再進行敷底混凝土作業。

8. 開挖注意事項

8.1. 開挖前應先確定工址土層分佈及地下水位狀況，並確認與設計用地質調查報告書(可向設計監造單位或業主洽詢)，比對是否相符，如有疑義應洽請

        設計監造單位處理。

8.2. 承造商於開挖施工前，應依規定辦理鄰房現況鑑定，鑑定報告送設計監造單位核備後方可開挖施工。

8.3. 承造商應於開挖施工前應依本設計圖所示之資料擬定詳細施工計畫及相關結構計算書，包括連續壁(或擋土樁)，開挖深度和支撐構材、構材接合

     細部、施工構台、抽水計劃、土壤改良、監測計畫等項目，施工計畫書經承包商及專業技師簽署及加蓋圖記送請設計監造單位核可後，方可施工。

8.4. 承包商若有變更工法或未按原設計圖施工時，應另提替代方案(經技師簽證)，經設計監造單位核可後始得據以施工。

8.5. 地工工程施工期間承造商應隨時就監測資料詳加研判，以檢核各階段開挖安全性，並採取必要之補強措施，以確保施工之安全性和穩定性。

8.6. 為確保本工程周圍鄰房及相關公共設施之安全，承造商應於適當位置裝置監測系統，有關監測系統除圖說另有標示外，應依現況會同監測專業

     廠商佈置合宜之監測系統，並分別明定各項管理值。

8.7. 有關地工及開挖等臨時工程，施工過程如遇湧水、土石崩落或其他不穩定情況時，應立即停止開挖作業，採取必要補救措施，並報告設計監造單位。

8.8. 因基礎開挖或雜項工程，開挖深度超過1.5m時，承造商應視現況需要，設置責任制臨時開挖擋土措施，本項費用內含在各該項工程中。

8.9. 本開挖工程，承造商應謹慎施工，對於開挖施工應負完全責任，任何因施工所導致之損壞，例如鄰房，道路及本工程結構體之損害均應由承造商

        負全責。

9.  埋設構件

9.1. 機械、電氣以及管線等單位，必須埋設於結構物內之構件通常未標示於結構圖內，承包商務必參考前述單位之相關設計圖說做成細部施工圖。

        (包括其設計之位置，佔據之空間)交設計監造單位審核後施工。

9.2. 每次澆灌混凝土前，承包商須表列所有預埋之構件，送設計監造單位審核後施工。

9.3. 其他未在圖內標示之埋設構件，未經設計監造單位之書⾯同意，不得作額外之埋設。

9.4. 混凝土澆置前，所有鋼筋、錨定螺栓、地下管線(含水管、電管等)及其他所有必須配合埋設之埋置物等，均應按設計圖及設計監造單位指示，預先正    

        確埋置妥當，並予適當固定。

9.5. 預埋鐵件、鐵管及預埋板(INSERT PLATE)之材質須符合相關設計規定。

9.6. 除另有註明者外，錨栓材質應符合"ASTM1554(A307) GRADE36"之規定。

9.7. 設備或鋼柱之柱基板底之灌漿材料(GROUT)應為無收縮水泥砂漿，其28天圓柱抗壓強度fc'≧350 kgf/cm2。

9.8. 除另有規定者外，套管錨栓之埋設精度為正確平⾯位置之3.0mm以內。錨栓應先配置，相關鋼筋須配合調整。

9.10. 除經設計監造單位核准外，施工中管線或套管及其配件安裝時，不得任意切斷或彎曲鋼筋，並不得移動鋼筋之位置。

構件名稱 最少拆模時間

柱、梁及牆之不做支撐側模 24小時

大梁、小梁及肋梁底模

    淨跨度＜3m

    淨跨度3~6m

    淨跨度＞6m

7 天

14 天

21 天
單向版

    淨跨度＜3m

    淨跨度3~6m

    淨跨度＞6m

4 天

7 天

10 天

拱模 14 天
雙向版

    5m×5m以下

    5m×5m以上
10 天

14 天
註：  1. 若混凝土填加摻料時，應依摻料特性酌以調整拆模時間。

          2. 其它構件另依相關規範之規定。

鋼筋尺寸 最小彎曲內(直)徑

D10(#3)~D25(#8)

D29(#9)~D36(#11)

D39(#12)以上

6 倍鋼筋直徑

8 倍鋼筋直徑

10 倍鋼筋直徑

鋼筋尺寸 彎曲作業規定

D10(#3)~D16(#5)

D19(#)以上

第⼀次彎曲可以冷彎，但彎曲時之溫度應在攝⽒0℃以上。

後續之彎曲或拉直必須預熱。

需預熱。

1. 預熱應採用不損傷鋼筋或混凝土之加熱方法。

2. 預熱範圍從彎曲中點兩邊至少5倍鋼筋直徑，但預熱不可延伸到混凝土內，在混凝土與鋼筋交接處之溫度不可超過260℃。

3. 預熱溫度須在590℃到650℃之間。

4. 預熱溫度應維持到彎曲或拉直工作完成。

5. 預熱溫度應以測溫臘筆、接觸型高溫計或其他可接受的方法量測。

6. 預熱鋼筋溫度未降到315℃以下時，不可以人工冷卻。
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10.  其他

10.1. 施⼯縫必須經打⽑、清潔、澆濕，並淋上⼀層適當⽔灰比之⽔泥漿後立即澆灌續接混凝⼟。

10.2. 除圖面另有標示者外，施⼯縫之設置應符合下列規定 :

a. 施⼯縫宜與主鋼筋垂直。

b. 版或梁之施⼯縫應設置於其跨度中央三分之⼀範圍內。若⼤梁跨度中央與梁相交時，則⼤梁上之施⼯縫應設置於⾄少離跨度中央兩倍梁寬之處。

c. 牆或柱之施⼯縫應設於其下之版或梁之底面，或其基腳與樓版之頂面。

d. 梁、托架、柱冠、托肩及柱頭版須與樓版同時澆置。

10.3. 監造單位對所有施⼯圖說發現有結構安全疑慮時應交由設計單位檢討。

10.4. 承包商不得安裝未標註於⼯程文件中或未經建築師或專業技師核可之導管、管、套管或套筒。

10.5. 柱內埋管及其配件所佔面積不得超過柱設計斷面積4%，內徑不得⼤於50mm，亦不得違反防火之規定。管道、管線或套管穿過版、牆或梁時，其

位置及⼤小不得影響結構物之強度，中心間距亦不小於管徑之3倍。

10.6. 除經設計監造單位同意，管道、管線或套管埋置 ( 非穿越構材 ) 於混凝⼟中時，管之外徑不得⼤於版、牆或梁厚之1/3，中心間距不得小於管徑之

3倍，埋設位置並不得影響結構物之強度，並須符合下列規定 : 

a. 除作放熱及融雪用者外，管在版內須置於頂層與底層鋼筋之間。

b. 管及配件外包之混凝⼟暴露於⼟壤或⼤氣環境中，其厚度不得少於40mm；未暴露於⼤氣中或接觸地面時，其厚度不得少於20mm。

c. 與管垂直之方向須設置鋼筋，其量不得少於混凝⼟斷面積之0.2%。

d. 管安裝時不得切斷或彎曲鋼筋，並不得移動鋼筋之位置。

10.7. 裝有液體、氣體或蒸氣之管線，符合下列條件者可埋置於結構混凝⼟中 : 

a. 管線及配件應按其材料及所承受之壓力與溫度設計之。

b. 液體、氣體或蒸氣之溫度不得超過65°C。對管有害之液體、氣體或蒸氣不得通入。

c. 所有管件及配件在澆置混凝⼟前須整體作滲漏試驗，壓力在⼤氣壓力以上須較管或配件承受之壓力多50%，但最小試驗壓力不得少於⼤氣壓力達                             

10.5 kgf/cm2以上。試驗時除因氣溫變化影響外，壓力須保持4小時不降低。管內裝有爆炸性或對健康有害之液體、氣體或蒸氣者，應在混凝⼟硬化

後依前述辦法再試驗⼀次。不承受內壓力之排⽔管或其他管道可不作上述之試驗。

d. 任何管件或配件承受之最⼤內壓力不宜超過⼤氣壓力達14 kgf/cm2以上。

e. 在混凝⼟未達規定強度前，液體、氣體或蒸氣不得通入管內，但⽔之溫度不超過32°C 且壓力不⼤於3.5 kgf/cm2者除外。

10.8. 所有粉刷、門窗之裝設及滴⽔線之設施詳建築圖說。

11.  圖面英文及縮寫

11.  圖面符號

⼟方斜坡

⼟層/夯實回填

⽔面

剖面：A表示參見剖面A，

            S2-11表剖面A所在之圖號
A

S2-11

60
尺寸線：60表示尺寸為60cm或mm

樓版開口/牆開口

A
柱線或格子線

版高程差A.B. 錨定螺栓ARCH. 建築的 C.J. 施⼯縫
COL 柱 CONC. 混凝⼟ CJP 全滲透焊接
DET. 細部詳圖
DIA. 直徑

E.F. 每⼀面

ELEV. 高程
H.T.B. 高拉力螺栓

HK. 彎鉤

H. PL 柱⽔平加勁鈑
MAX. 最⼤值
MIN. 最小值
NO. 編號
PEN. 貫穿

PJP 部分滲透焊接
PL. 鋼鈑

REQ'D 實際需求量
REINF. 鋼筋

STIFF. 加勁肢材、加勁鈑

SYM. 對稱
T.O.B. 梁頂面高程

T.O.C 混凝⼟頂面高程

T.O.S. 鋼結構頂面高程

T.O.W. 牆頂端高程

T.W. 腹鈑厚度

TYP. 標準作法
W.P. 定位點
W.W.F. 焊接鋼線網

T.&B. 頂層與底層
R.C. 鋼筋混凝⼟

S.S. 鋼構
S.R.C. 鋼骨鋼筋混凝⼟

P.C. 無筋混凝⼟

RH 熱軋型鋼
BH 組合型鋼
PIPE 圓形鋼管
TUBE 矩形鋼管
BOX 箱型斷面
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⽵節鋼筋受壓伸展⻑度 (Ldc)

鋼筋號數

D10 (#3) D13 (#4) D16 (#5) D19 (#6) D22 (#7) D25 (#8) D29 (#9) D32
(#10)

D36
(#11)

2800

210 20 20 24 28 33 37 42 47 52
245 20 20 22 26 30 35 39 44 49
280 20 20 20 24 28 32 37 41 45
350 20 20 20 24 28 32 36 40 45
420 20 20 20 24 28 32 36 40 45
490 20 20 20 24 28 32 36 40 45

4200

210 21 28 35 42 49 56 63 70 78
245 20 26 32 39 45 52 58 65 73
280 20 24 30 36 42 48 55 61 68
350 20 24 30 36 42 47 54 60 67
420 20 24 30 36 42 47 54 60 67
490 20 24 30 36 42 47 54 60 67

梁-頂層⽵節鋼筋受拉伸展⻑度(Ldt)

D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

77 103 129 155 180 206 232 260 290
72 95 119 143 166 190 215 241 268
67 89 112 134 156 178 201 226 251
60 80 100 120 139 159 180 202 224
55 73 91 110 127 146 164 184 205
51 68 85 101 118 135 152 171 190
69 92 115 138 160 183 206 232 257
64 85 106 127 148 169 191 214 238
60 79 99 119 138 158 179 201 223
53 71 89 107 124 142 160 180 200
49 65 81 97 113 129 146 164 182
45 60 75 90 105 120 135 152 169
44 59 74 89 103 118 139 168 198
41 55 68 82 95 109 129 155 183
39 51 64 77 89 102 121 145 172
35 46 57 69 80 91 108 130 154
32 42 52 63 73 83 99 119 140
30 39 49 58 68 77 91 110 130
42 55 69 83 96 110 130 155 183
38 51 64 77 89 102 120 144 169
36 48 60 72 83 95 112 134 158
32 43 54 64 75 85 100 120 141
30 39 49 59 68 78 92 110 129
30 36 45 54 63 72 85 102 120

梁、柱-非頂層⽵節鋼筋受拉伸展⻑度(Ld)

D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

60 79 99 119 138 158 179 200 223
55 74 92 110 128 147 166 186 206
52 69 86 103 120 137 155 174 193
46 62 77 92 107 123 139 155 173
42 56 70 84 98 112 127 142 158
39 52 65 78 91 104 117 131 146
53 71 88 106 123 141 159 178 198
49 65 82 98 114 130 147 165 183
46 61 77 92 107 122 138 154 172
41 55 68 82 95 109 123 138 154
38 50 63 75 87 100 113 126 140
35 46 58 70 81 92 104 117 130
34 46 57 68 79 91 107 129 152
32 42 53 63 73 84 99 119 141
30 40 49 59 69 79 93 112 132
30 35 44 53 62 70 83 100 118
30 32 40 48 56 64 76 91 108
30 30 37 45 52 60 70 85 100
32 43 53 64 74 85 100 119 141
30 39 49 59 69 78 92 111 130
30 37 46 55 64 73 86 103 122
30 33 41 50 57 66 77 93 109
30 30 38 45 52 60 71 85 100
30 30 35 42 49 56 65 78 92

D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

30 44 65 89 114 142 173 207 243
30 41 61 83 106 132 160 191 225
30 39 57 77 99 123 150 179 211
30 35 51 69 89 110 134 160 188
30 32 46 63 81 101 122 146 172
30 30 43 59 75 93 113 135 159
42 66 98 133 171 213 259 310 365
38 62 91 124 158 197 239 287 338
36 58 85 116 148 184 224 268 316
32 52 76 103 133 165 200 240 282
30 47 69 94 121 151 183 219 258
30 44 64 88 112 140 169 203 239
30 37 46 55 71 93 119 149 184
30 34 43 51 66 86 110 138 171
30 32 40 48 62 81 103 129 160
30 30 36 43 55 72 92 116 143
30 30 33 39 51 66 84 106 131
30 30 30 36 47 61 78 98 121
42 55 69 83 107 139 178 224 276
38 51 64 77 99 129 165 207 256
36 48 60 72 92 121 154 194 239
32 43 54 64 83 108 138 173 214
30 39 49 59 76 99 126 158 196
30 36 45 54 70 91 117 147 181
30 37 46 55 71 93 119 149 184
30 34 43 51 66 86 110 138 171
30 32 40 48 62 81 103 129 160
30 30 36 43 55 72 92 116 143
30 30 33 39 51 66 84 106 131
30 30 30 36 47 61 78 98 121
42 55 69 83 107 139 178 224 276
38 51 64 77 99 129 165 207 256
36 48 60 72 92 121 154 194 239
32 43 54 64 83 108 138 173 214
30 39 49 59 76 99 126 158 196
30 36 45 54 70 91 117 147 181
30 37 46 55 64 73 83 100 123
30 34 43 51 60 68 77 92 114
30 32 40 48 56 64 72 86 107
30 30 36 43 50 57 64 77 95
30 30 33 39 46 52 59 71 87
30 30 30 36 42 48 54 65 81
42 55 69 83 96 110 124 149 184
38 51 64 77 89 102 115 138 171
36 48 60 72 83 95 108 129 160
32 43 54 64 75 85 96 116 143
30 39 49 59 68 78 88 106 131
30 36 45 54 63 72 81 98 121

D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

30 34 50 69 88 109 133 159 187
30 32 47 64 81 101 123 147 173
30 30 44 60 76 95 115 138 162
30 30 39 53 68 85 103 123 145
30 30 36 49 62 78 94 113 133
30 30 33 45 58 72 87 104 123
32 51 75 103 132 164 199 238 281
30 47 70 95 122 152 184 221 260
30 44 65 89 114 142 172 206 243
30 40 59 80 102 127 154 185 217
30 36 53 73 93 116 141 169 199
30 34 50 67 86 107 130 156 184
30 30 36 43 55 72 91 115 142
30 30 33 40 51 66 85 106 132
30 30 31 37 48 62 79 100 123
30 30 30 33 43 56 71 89 110
30 30 30 30 39 51 65 81 101
30 30 30 30 36 47 60 75 93
32 43 53 64 82 107 137 172 213
30 39 49 59 76 99 127 159 197
30 37 46 55 71 93 119 149 184
30 33 41 50 64 83 106 134 165
30 30 38 45 58 76 97 122 151
30 30 35 42 54 70 90 113 139
30 30 36 43 55 72 91 115 142
30 30 33 40 51 66 85 106 132
30 30 31 37 48 62 79 100 123
30 30 30 33 43 56 71 89 110
30 30 30 30 39 51 65 81 101
30 30 30 30 36 47 60 75 93
32 43 53 64 82 107 137 172 213
30 39 49 59 76 99 127 159 197
30 37 46 55 71 93 119 149 184
30 33 41 50 64 83 106 134 165
30 30 38 45 58 76 97 122 151
30 30 35 42 54 70 90 113 139
30 30 36 43 50 57 64 77 95
30 30 33 40 46 52 59 71 88
30 30 31 37 43 49 55 67 82
30 30 30 33 38 44 50 60 74
30 30 30 30 35 40 45 54 67
30 30 30 30 33 37 42 50 62
32 43 53 64 74 85 96 115 142
30 39 49 59 69 78 89 106 132
30 37 46 55 64 73 83 100 123
30 33 41 50 57 66 74 89 110
30 30 38 45 52 60 68 81 101
30 30 35 42 49 56 63 75 93

主筋
fy

混凝土
fc'

鋼筋間距
(心到心)

保護層
cm

主筋
fy

混凝土
fc'

鋼筋號數

≧10

≧2

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧ 4

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧7.5

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧15 ≧7.5

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

備註

單位：cm,kgf/cm2
版、牆-非頂層⽵節鋼筋受拉伸展⻑度(Ld)

鋼筋間距
(心到心)

保護層
cm

主筋
fy

混凝土
fc'

鋼筋號數

≧10

≧2

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧4

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧7.5

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧15 ≧7.5

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

備註

單位：cm,kgf/cm2
版、牆-頂層⽵節鋼筋受拉伸展⻑度(Ldt)

適用條件 : 保護層 ≧ 4 cm，主筋 fy=4200 kgf/cm2 單位：cm,kgf/cm2

鋼筋間距
(心到心)

箍筋
fyt

kgf/cm2

混凝土
fc'

鋼筋號數

≧2db

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧4db

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

單位：cm,kgf/cm2

鋼筋號數

210
245
280
350
420
490
210
245
280
350
420
490
210
245
280
350
420
490
210
245
280
350
420
490

備註

鋼筋間距
(心到心)

箍筋
fyt

≧2db

2800

4200

≧4db

2800

4200

混凝土
fc'

⽵節鋼筋受壓伸展⻑度(Ldc)

鋼筋號數

D10 (#3) D13 (#4) D16 (#5) D19 (#6) D22 (#7) D25 (#8) D29 (#9) D32
(#10)

D36
(#11)

主筋
fy

混凝土
fc'

單位：cm,kgf/cm2單位：cm,kgf/cm2

kgf/cm2 kgf/cm2 kgf/cm2 kgf/cm2 kgf/cm2

kgf/cm2 kgf/cm2

kgf/cm2 kgf/cm2

適用條件 : 保護層 ≧ 4 cm，主筋 fy=4200 kgf/cm2

kgf/cm2 kgf/cm2

1. 鋼筋間距為待搭接鋼筋間中心至中心的最小距離。

2. 使用本表時鋼筋須有箍筋圍束，鋼筋淨間距需 1.0db以上，並達最低箍筋量要求。

3. 若符合下列條件時，上表值需再乘下列係數。

a. 輕質混凝土  .............................................................................................   1.30

b. 鋼筋塗佈環氧樹脂者   ...........................................................................  1.20

4. 主筋fy=2800 kgf/cm2時，上表值可乘0.67，但⻑度需⼤於30cm。

5. 所謂頂層鋼筋即⽔平鋼筋下⽅新拌混凝土⼀次澆置厚度⼤於30cm者。

6. 成束鋼筋之伸展⻑度應按具單⼀鋼筋在受拉或受壓之伸展⻑度增加：

    三根成束者增加  20% 。

    四根成束者增加  33% 。

1. 鋼筋間距為待搭接鋼筋間中心至中心的最小距離。

2. 若符合下列條件時，上表值需再乘下列係數。

a. 輕質混凝土  .............................................................................................   1.30

b. 鋼筋塗佈環氧樹脂者   ...........................................................................  1.20

3. 所謂頂層鋼筋即⽔平鋼筋下⽅新拌混凝土⼀次澆置厚度⼤於30cm者。

1. 鋼筋間距為待搭接鋼筋間中心至中心的最小距離。

2. 若符合下列條件時，上表值需再乘下列係數。

a. 輕質混凝土  .............................................................................................   1.30

b. 鋼筋塗佈環氧樹脂者   ...........................................................................  1.20

3. 所謂頂層鋼筋即⽔平鋼筋下⽅新拌混凝土⼀次澆置厚度⼤於30cm者。
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梁-頂層⽵節鋼筋受拉搭接⻑度(⼄級搭接)(Lst)
適用條件 : 保護層 ≧ 4 cm，主筋 fy=4200 kgf/cm2 單位：cm,kgf/cm2

鋼筋間距
(心到心)

箍筋
fyt

kgf/cm2

混凝土
fc'

鋼筋號數
D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

≧2db

2800

210 81 107 134 161 234 267 302 338 376
245 75 99 124 149 216 247 279 313 348
280 70 93 116 139 202 231 261 293 326
350 62 83 104 125 181 207 234 262 292
420 57 76 95 114 165 189 214 239 266
490 53 70 88 105 153 175 198 222 246

4200

210 72 95 119 143 208 237 268 301 335
245 66 88 110 132 192 220 248 279 310
280 62 83 103 124 180 206 232 261 290
350 56 74 92 111 161 184 208 233 259
420 51 68 84 101 147 168 190 213 237
490 47 63 78 94 136 156 176 197 219

≧4db

2800

210 46 61 77 92 134 153 181 218 257
245 43 57 71 85 124 142 167 202 238
280 40 53 67 80 116 132 157 189 223
350 36 48 60 71 104 119 140 169 199
420 33 44 54 65 95 108 128 154 182
490 30 40 50 60 88 100 119 143 169

4200

210 43 57 72 86 125 143 168 201 237
245 40 53 66 80 116 132 156 187 220
280 37 50 62 75 108 124 146 175 205
350 34 45 56 67 97 111 130 156 184
420 31 41 51 61 88 101 119 143 168
490 30 38 47 56 82 94 110 132 155

梁、柱-非頂層⽵節鋼筋受拉搭接⻑度(⼄級搭接)(Ls)
單位：cm,kgf/cm2

鋼筋號數

D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

210 62 83 103 124 180 206 232 260 290
245 57 76 96 115 166 190 215 241 268
280 54 72 89 107 156 178 201 226 251
350 48 64 80 96 139 159 180 202 224
420 44 59 73 88 127 146 164 184 205
490 41 54 68 81 118 135 152 171 190
210 55 73 92 110 160 183 206 232 257
245 51 68 85 102 148 169 191 214 238
280 48 64 80 95 138 158 179 201 223
350 43 57 71 85 124 142 160 180 200
420 39 52 65 78 113 129 146 164 182
490 36 48 60 72 105 120 135 152 169
210 36 47 59 71 103 118 139 168 198
245 33 44 55 66 95 109 129 155 183
280 31 41 51 62 89 102 121 145 172
350 30 37 46 55 80 91 108 130 154
420 30 34 42 50 73 83 99 119 140
490 30 31 39 47 68 77 91 110 130
210 33 44 55 66 96 110 130 155 183
245 31 41 51 61 89 102 120 144 169
280 30 38 48 57 83 95 112 134 158
350 30 34 43 51 75 85 100 120 141
420 30 31 39 47 68 78 92 110 129
490 30 30 36 44 63 72 85 102 120

備註

1. 鋼筋間距為待搭接鋼筋間中心至中心的最小距離。

2. 使用本表時鋼筋須有箍筋圍束，鋼筋淨間距需 1.0db以上，並達最低箍筋量要求。

3. 若符合下列條件時，上表值需再乘下列係數。

    a.輕質混凝土.............................. 1.30          b.鋼筋塗佈環氧樹脂者.............................. 1.20

4. 主筋fy=2800 kgf/cm2時，上表值可乘0.67，但⻑度需⼤於30cm。

5. 所謂頂層鋼筋即⽔平鋼筋下⽅新拌混凝土⼀次澆置厚度⼤於30cm者。

6. 本表所列搭接⻑度為⼄級搭接⻑度，若符合規範25.5.2之甲級搭接標準，上表值可

    除以1.3(即1.0Ld)，但不得小於30cm(甲級搭接：在規定搭接⻑度內鋼筋之使用量

    至少為分析值之兩倍，且搭接鋼筋面積百分比小於50%時。)

7. 經依現場狀況檢核搭接⻑度後，其施⼯性能不佳者，應採用其它之錨定或續接(如續

   接器或銲接等)⽅式。

8. 不同直徑之受拉鋼筋搭接時，搭接⻑度應為⼤號鋼筋Ld與小號鋼筋Lst之較⼤值。

版、牆-頂層⽵節鋼筋受拉搭接⻑度(Lst)

鋼筋間距
(心到心)

保護層
cm

主筋
fy

混凝土
fc'

鋼筋號數
D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

≧10

≧2

2800

210 30 46 68 93 148 185 224 268 316
245 30 43 63 86 137 171 208 249 293
280 30 40 59 80 129 160 194 233 274
350 30 36 53 72 115 143 174 208 245
420 30 33 48 66 105 131 159 190 224
490 30 30 45 61 97 121 147 176 207

4200

210 43 69 102 139 222 277 336 402 474
245 40 64 94 128 206 256 311 373 439
280 37 60 88 120 193 240 291 349 410
350 34 54 79 108 172 214 260 312 367
420 31 49 72 98 157 196 238 285 335
490 30 45 67 91 146 181 220 264 310

≧4

2800

210 30 38 48 58 92 121 154 194 240
245 30 36 44 53 86 112 143 180 222
280 30 33 42 50 80 105 134 168 208
350 30 30 37 45 72 94 120 150 186
420 30 30 34 41 66 86 109 137 170
490 30 30 32 38 61 79 101 127 157

4200

210 43 57 72 86 138 181 231 291 359
245 40 53 66 80 128 168 214 269 333
280 37 50 62 75 120 157 200 252 311
350 34 45 56 67 107 140 179 225 278
420 31 41 51 61 98 128 164 206 254
490 30 38 47 56 91 119 151 190 235

≧7.5

2800

210 30 38 48 58 92 121 154 194 240
245 30 36 44 53 86 112 143 180 222
280 30 33 42 50 80 105 134 168 208
350 30 30 37 45 72 94 120 150 186
420 30 30 34 41 66 86 109 137 170
490 30 30 32 38 61 79 101 127 157

4200

210 43 57 72 86 138 181 231 291 359
245 40 53 66 80 128 168 214 269 333
280 37 50 62 75 120 157 200 252 311
350 34 45 56 67 107 140 179 225 278
420 31 41 51 61 98 128 164 206 254
490 30 38 47 56 91 119 151 190 235

≧15 ≧7.5

2800

210 30 38 48 58 83 95 108 129 160
245 30 36 44 53 77 88 100 120 148
280 30 33 42 50 72 83 93 112 139
350 30 30 37 45 65 74 83 100 124
420 30 30 34 41 59 68 76 92 113
490 30 30 32 38 55 63 71 85 105

4200

210 43 57 72 86 125 143 161 194 240
245 40 53 66 80 116 132 149 180 222
280 37 50 62 75 108 124 140 168 208
350 34 45 56 67 97 111 125 150 186
420 31 41 51 61 88 101 114 137 170
490 30 38 47 56 82 94 106 127 157

備註

⽵節鋼筋受壓搭接⻑度(Lsc)

主筋 混凝土 鋼筋號數
D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

2800 ≧210 30 30 33 40 46 52 59 66 74
4200 ≧210 30 39 49 59 69 78 88 99 110

單位：cm,kgf/cm2

fy fc'

單位：cm,kgf/cm2

鋼筋間距
(心到心)

箍筋
fyt

≧2db

2800

4200

≧4db

2800

4200

混凝土
fc'

D10
(#3)

D13
(#4)

D16
(#5)

D19
(#6)

D22
(#7)

D25
(#8)

D29
(#9)

D32
(#10)

D36
(#11)

30 36 52 71 114 142 173 207 243
30 33 49 66 106 132 160 191 225
30 31 45 62 99 123 150 179 211
30 30 41 55 89 110 134 160 188
30 30 37 51 81 101 122 146 172
30 30 34 47 75 93 113 135 159
33 53 78 107 171 213 259 310 365
31 49 73 99 158 197 239 287 338
30 46 68 93 148 184 224 268 316
30 41 61 83 133 165 200 240 282
30 38 56 76 121 151 183 219 258
30 35 51 70 112 140 169 203 239
30 30 37 44 71 93 119 149 184
30 30 34 41 66 86 110 138 171
30 30 32 38 62 81 103 129 160
30 30 30 34 55 72 92 116 143
30 30 30 32 51 66 84 106 131
30 30 30 30 47 61 78 98 121
33 44 55 66 107 139 178 224 276
31 41 51 61 99 129 165 207 256
30 38 48 57 92 121 154 194 239
30 34 43 51 83 108 138 173 214
30 31 39 47 76 99 126 158 196
30 30 36 44 70 91 117 147 181
30 30 37 44 71 93 119 149 184
30 30 34 41 66 86 110 138 171
30 30 32 38 62 81 103 129 160
30 30 30 34 55 72 92 116 143
30 30 30 32 51 66 84 106 131
30 30 30 30 47 61 78 98 121
33 44 55 66 107 139 178 224 276
31 41 51 61 99 129 165 207 256
30 38 48 57 92 121 154 194 239
30 34 43 51 83 108 138 173 214
30 31 39 47 76 99 126 158 196
30 30 36 44 70 91 117 147 181
30 30 37 44 64 73 83 100 123
30 30 34 41 60 68 77 92 114
30 30 32 38 56 64 72 86 107
30 30 30 34 50 57 64 77 95
30 30 30 32 46 52 59 71 87
30 30 30 30 42 48 54 65 81
33 44 55 66 96 110 124 149 184
31 41 51 61 89 102 115 138 171
30 38 48 57 83 95 108 129 160
30 34 43 51 75 85 96 116 143
30 31 39 47 68 78 88 106 131
30 30 36 44 63 72 81 98 121

版、牆-非頂層⽵節鋼筋受拉搭接⻑度(⼄級搭接)(Ls)

鋼筋間距
(心到心)

保護層
cm

主筋
fy

混凝土
fc'

鋼筋號數

≧10

≧2

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧4

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧7.5

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

≧15 ≧7.5

2800

210
245
280
350
420
490

4200

210
245
280
350
420
490

單位：cm,kgf/cm2

kgf/cm2 kgf/cm2 kgf/cm2 kgf/cm2 kgf/cm2

kgf/cm2 kgf/cm2

適用條件 : 保護層 ≧ 4 cm，主筋 fy=4200 kgf/cm2

kgf/cm2 kgf/cm2

備註

1. 鋼筋間距為待搭接鋼筋間中心至中心的最小距離。

2. 若符合下列條件時，上表值需再乘下列係數。

    a.輕質混凝土.............................. 1.30          b.鋼筋塗佈環氧樹脂者.............................. 1.20

3. 所謂頂層鋼筋即⽔平鋼筋下⽅新拌混凝土⼀次澆置厚度⼤於30cm者。

4. 本表所列搭接⻑度為⼄級搭接⻑度，若符合規範25.5.2之甲級搭接標準，上表值可

    除以1.3(即1.0Ld)，但不得小於30cm(甲級搭接：在規定搭接⻑度內鋼筋之使用量

    至少為分析值之兩倍，且搭接鋼筋面積百分比小於50%時。)

5. 經依現場狀況檢核搭接⻑度後，其施⼯性能不佳者，應採用其它之錨定或續接(如續

   接器或銲接等)⽅式。

6. 不同直徑之受拉鋼筋搭接時，搭接⻑度應為⼤號鋼筋Ld與小號鋼筋Lst之較⼤值。

1. 鋼筋間距為待搭接鋼筋間中心至中心的最小距離。

2. 若符合下列條件時，上表值需再乘下列係數。

    a.輕質混凝土.............................. 1.30          b.鋼筋塗佈環氧樹脂者.............................. 1.20

3. 所謂頂層鋼筋即⽔平鋼筋下⽅新拌混凝土⼀次澆置厚度⼤於30cm者。

4. 本表所列搭接⻑度為⼄級搭接⻑度，若符合規範25.5.2之甲級搭接標準，上表值可

    除以1.3(即1.0Ld)，但不得小於30cm(甲級搭接：在規定搭接⻑度內鋼筋之使用量

    至少為分析值之兩倍，且搭接鋼筋面積百分比小於50%時。)

5. 經依現場狀況檢核搭接⻑度後，其施⼯性能不佳者，應採用其它之錨定或續接(如續

   接器或銲接等)⽅式。

6. 不同直徑之受拉鋼筋搭接時，搭接⻑度應為⼤號鋼筋Ld與小號鋼筋Lst之較⼤值。
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淨距

第二層鋼筋

淨
距 淨

距

A
1

L

梁

>5cm

dh

>6.5cm

梁鋼筋彎鉤錨定示意圖(非耐震接頭區)

鋼筋間距

鋼筋之搭接⻑度
Lst

b b :

Lst :
Lst

相鄰鋼筋搭接(以錯開搭接為原則)

Ld≧15cm

≧5cm

Ld≧20cm

>5cm

1.5ψgLd≧15cm

1.3ψgLd≧20cm

≧5cm ≧5cm

CNS ⽵節鋼筋重量及主筋標準彎鉤延伸⻑ 具標準彎鉤⽵節鋼筋之受拉伸展⻑度(Ldh)
單位：cm

標準直徑

直徑db
(mm)

斷面積
(cm2)

重量
(kgf/m)

主筋延伸⻑
90°-(A1)

fy=2800(kgf/cm2) fy =4200(kgf/cm2)

fc'=210 fc'=245 fc'=280 fc'=210 fc'=245 fc'=280 fc'=350

D10 (#3)

9.53 0.713 0.560 15 15(15) 15(15) 15(15) 15(17) 15(16) 15(15) 15(15)

D13 (#4)

12.7 1.267 0.994 20 15(15) 15(15) 15(15) 10(23) 18(21) 17(20) 15(18)

D16 (#5)

15.9 1.986 1.558 25 17(19) 15(18) 15(16) 25(28) 23(26) 21(24) 19(22)

D19 (#6)

19.1 2.865 2.249 31 20(23) 18(21) 17(20) 30(34) 27(31) 26(29) 23(26)

D22 (#7)

22.2 3.871 3.038 36 23(26) 21(24) 20(23) 34(39) 32(36) 30(34) 27(30)

D25 (#8)

25.4 5.067 3.977 41 26(30) 24(28) 23(26) 39(45) 36(41) 34(39) 30(35)

D29 (#9)

28.7 6.469 5.077 49 30(34) 27(31) 26(29) 44(50) 41(47) 38(44) 34(39)

D32 (#10)

32.2 8.143 6.391 55 33(38) 31(35) 29(33) 49(56) 46(52) 43(49) 38(44)

D36 (#11)

35.8 10.066 7.900 61 37(42) 34(39) 32(36) 55(63) 51(58) 48(54) 43(49)

備註

1. 使用本表時其彎鉤鋼筋側面保護層須大於6.5cm ; 90°彎鉤直線延⻑段之保護層須 ≧ 5cm，若有

下列條件時，上表值再乘該項係數，但經修正後不得少於( )之值：

a. 不能符合上述基本條件者  ...................................................................   1/(0.7)

b. 輕質混凝土  ..............................................................................................   1.30

c. 鋼筋塗佈環氧樹脂者  ............................................................................   1.20

2. 上表之( )值為耐震設計之最⼩伸展⻑度。

3. 若為耐震設計之接頭，彎鉤置於柱或邊界構件之圍束核心中，且彎鉤入接頭內，應延伸接頭核

    心區之另⼀面，若採用輕質混凝土者，上表值應再乘以1.33。

3. 梁在不連續支承上，應以標準彎鉤錨定之。
4. 不符合本表條件或情況特殊者，另依設計規範5.6及15.6.4相關規定計算之。

鋼筋間淨距標準圖 相鄰鋼筋搭接與受拉鋼線網伸展、搭接

備註 :

1. 鋼筋間最⼩淨距 :

撓曲構材(如樑版)不得⼩於2.5cm或1.0db、1.0D'或粗

粒料徑之1.33倍。受壓構材(如柱牆)不得⼩於4.0cm或

15db、1.5D'或粗粒料徑之1.33倍。

db為鋼筋直徑，D'為束筋相當直徑。

2. 第二層鋼筋須與第⼀層鋼筋上下對⿑，不得錯開且層

間淨距不得⼩於2.5cm，不得大於設計值。

3. 鋼筋捆紮成束筋時，其相當直徑D '如下:

二根⼀束    D' = 1.4 db

三根⼀束    D' = 1.7 db

四根⼀束    D' = 2.0 db

鋼

筋

光

面

鋼

筋

網

伸展 搭接

麻

面

鋼

筋

網

(號數)

淨距 淨距

fc'=350

15(15)

15(15)

15(15)

16(18)

18(20)

21(23)

23(26)

26(29)

29(33)

鋼筋等級修正因數ψg

fy

≦ 2800
5000
5600
7000

(kgf/cm2)

1.30
1.15
1.08
1.0
ψg

A
1

L

柱

>5cm

dh

>6.5cm

梁鋼筋彎鉤錨定示意圖(耐震接頭區)
≧ 0.5Lst

Lst

Lst

備

註

耐震接頭區 擴頭⽵節鋼筋之伸展⻑度(Ldt)
單位：cm

fy=4200(kgf/cm2) fy =5000(kgf/cm2)

fc'=210 fc'=245 fc'=280 fc'=210 fc'=245 fc'=280 fc'=350

15(15) 15(15) 15(15) 15(17) 15(16) 15(15) 15(15)

15(15) 15(15) 15(15) 10(23) 18(21) 17(20) 15(18)

17(19) 15(18) 15(16) 25(28) 23(26) 21(24) 19(22)

20(23) 18(21) 17(20) 30(34) 27(31) 26(29) 23(26)

23(26) 21(24) 20(23) 34(39) 32(36) 30(34) 27(30)

26(30) 24(28) 23(26) 39(45) 36(41) 34(39) 30(35)

30(34) 27(31) 26(29) 44(50) 41(47) 38(44) 34(39)

33(38) 31(35) 29(33) 49(56) 46(52) 43(49) 38(44)

37(42) 34(39) 32(36) 55(63) 51(58) 48(54) 43(49)

fc'=350

15(15)

15(15)

15(15)

16(18)

18(20)

21(23)

23(26)

26(29)

29(33)

備註：

1. 擴頭使用於受拉⽵節鋼筋應符合S1-12圖號之規定。

2. 本表適用於擴頭⽵節鋼筋終止於具橫向圍束之耐震構架接頭核心，或同柱塑鉸區圍束條件處，

    則鋼筋間最⼩中心距允許降低至2.5db，柱鋼筋最近淨保護層允許降低至1.5db。擴頭鋼筋終止

    於接頭內時，應延伸至接頭核心區之另⼀面。

柱

Ldt

柱

柱、梁鋼筋擴頭錨定示意圖

Ld
t

標準直徑

D10 (#3)

D13 (#4)

D16 (#5)

D19 (#6)

D22 (#7)

D25 (#8)

D29 (#9)

D32 (#10)

D36 (#11)

(號數)

搭接
Lst

伸展
Ld

搭接
Lst

伸展
Ld

Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø13 Ø14 Ø15 Ø16
線徑(mm)

fc'(kgf/cm2)

麻

面

鋼

線

麻

面

鋼

線

網

麻面鋼線與麻面鋼線網之伸展與搭接⻑度 單位：cm

32 38 43 48 54 59 67 70 75 80 86210

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 79245

30 33 37 42 47 51 56 61 65 70 74280

30 30 34 38 42 46 50 54 58 62 67350

30 30 31 34 38 42 46 50 53 57 61420

30 30 30 32 35 39 42 46 49 53 56490

30 30 30 30 33 36 40 43 46 49 53560

46 54 62 69 77 84 92 100 107 115 123

43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113

40 47 53 60 67 73 80 86 93 100 106

36 42 48 54 60 65 71 77 83 89 95

33 38 44 49 54 60 65 71 76 81 87

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

30 33 38 43 47 52 57 61 66 71 75

20 20 23 25 28 33 39 46 53 60 69

20 20 21 23 26 30 36 42 49 56 64

20 20 20 22 24 28 34 40 46 52 60

20 20 20 20 22 25 30 35 41 47 53

20 20 20 20 20 23 28 32 37 43 49

20 20 20 20 20 22 26 30 35 40 45

20 20 20 20 20 20 24 28 33 37 42

24 28 32 36 40 47 55 65 75 86 98

22 26 30 33 37 43 51 60 70 80 91

21 24 28 31 35 40 48 56 65 75 85

20 22 25 28 31 36 43 50 58 67 76

20 20 23 26 28 33 39 46 53 61 70

20 20 21 24 26 31 36 43 49 57 64

20 20 20 22 25 29 34 40 46 53 60

210

245

280

350

420

490

560

210

245

280

350

420

490

560

210

245

280

350

420

490

560

備註：
1. 本表搭接之鋼筋等級修正因數ψg=1.10。

2. 待伸展鋼線網間距大於10cm。

3. 焊接麻面鋼線網在其伸展⻑度內需要⼀根橫交鋼線，且距離臨界斷面至少5cm。

4. 麻面焊接鋼線網強度fy=5100kg/cm2。

cm鋼筋最⼩保護層厚 單位:

混凝土暴露環境 構材 鋼筋

貼地澆置且永久接觸大地之混凝土 所有構材 所有鋼筋

暴露於大氣環境或接觸大地之混凝土 所有構材
#6至#18鋼筋

#5鋼筋、鋼線標稱直徑16mm以下

不暴露於大氣環境且不接觸大地之混凝土

樓板、⼩梁和牆
#14至#18鋼筋

#11鋼筋以下號數者

梁、柱、柱墩

和拉力桿
柱筋、肋筋、箍筋、螺箍筋

及閉合箍筋

規定保護層厚度

與海水或腐蝕性環境接觸者 所有構材 所有鋼筋

7.5

5.0

4.0

4.0

2.0

4.0

10.0

鋼筋保護層為自鋼筋外面至混凝土表面之厚度，除另有規定外悉依本表規定。

保護層之量測：有橫向鋼筋者量至箍筋表面，無橫向鋼筋者量至外層主鋼筋之表面。

受風雨侵襲情況係指直接暴露於溫濕度變化，但樑、柱、薄殼底面並不認為直接暴露，除非承受乾濕度

交替變化作用者。

1.

3.

4. 本表適用於現場澆置之非預力混凝土。

2.

備註：

主筋之標準彎鉤幾何規定

標準彎鉤型式 鋼筋號數 最⼩彎曲內直徑(D) 直線延伸(Lext)

90°彎鉤

180°彎鉤

#3~#8 6db

#9~#11 8db

#12以上 10db

#3~#8 6db

#12以上 10db

#9~#11 8db

12db

4db與65mm取大者

L
ext

d
b D

臨界斷面

Ldh

D

d
b

臨界斷面

Ldh

Lext

圖示 標準彎鉤型式 鋼筋號數 最⼩彎曲內直徑(D)

90°彎鉤

180°彎鉤

#3~#5 4db

#6~#8 6db 12db

6db與75mm取大者
L

ext

d
b D

D

d
b

Lext

圖示

肋筋、箍筋、閉合箍筋之標準彎鉤幾何規定

135°彎鉤
#3~#5 4db

#6~#8 6db

#3~#5 4db

#6~#8 6db

6db與75mm取大者

(耐震彎鉤6db與

4db與65mm取大者

75mm取大者)

D

Lext

d
b

直線延伸(Lext)

4. 束筋須以肋筋或箍筋圍束。

5. 受撓構材跨度內之束筋，束內每根鋼筋應在不同點終

    斷，終斷點至少應錯開40db之距離。

1. 銲接鋼線網符合CNS 6919規定之光面或麻面鋼線網；銲接鋼線材質須符合CNS 1468之規定。

2. 除非特准，不可採用銲接型（點銲）鋼筋網。

3. 除特別註明者外，鋼線網鋪設時其端部距離混凝土邊緣至少需大於保護層需求厚度與不得大於10cm，但穿

    過伸縮縫時可例外。  

4. 除另有規定者外，牆與板中鋼筋若在施⼯中作不接觸搭接時，其側向間距不得大於搭接⻑度之1/5或15cm。
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L2/2L1/4 L1/2 L1/4 L2/4

L1

L1/4 L2/4

L3/4L2/4 L3/2 L3/4

L3/4L2/4

L2 L3

L/2L/4 L/4

L

地梁鋼筋搭接位置標準圖

備註：

大梁鋼筋配置標準圖

小梁鋼筋配置標準圖

連續梁 單跨梁 地梁(中央跨有小梁時)

大、小地梁接頭補強標準圖

1. h為梁深。

2. 以搭接方式不易施工時，經設計監造單位同意，可採用其他搭接方式處理。

3. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接。距離接頭交接面兩倍構材深度範圍內不得搭接。

    梁搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm，取兩者之較小值，且配置閉合箍筋範圍須隔根以繫筋勾住主筋。

4. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之最遠端。

5.梁腰筋係在梁腹兩側加置縱向表層鋼筋，其間距S不得大於下表：

1/8 Ln1

≧Ldh(詳備註4)

1/5 Ln1

淨跨距 Ln1

柱寬b

5cm

Ls+a

Lst+a

>2h

5cm

B

5cm

5cm

淨跨距Ln2

1/5 Ln1

5cm

1/5 Ln2

Ls

Lsc

≧Ldh

≧ Ldh

>Ld>Ld

Lsc

淨跨距Ln2

Ld(for腰筋)

0.25Ln1,Ldt 搭接處至少要有二支箍筋 0.3Ln1,0.3Ln2,Ldt

箍筋間距S<d/4 箍筋間距S<d/2 箍筋間距S<d/4

下層鋼筋搭接位置及⻑度

下層鋼筋搭接範圍

淨跨距 Ln1

0.25Ln1>Ldt 上層鋼筋搭接範圍 0.3 Ln1,0.3 Ln2,Ldt

梁
有

效
深

度
d

梁
深

h

梁
有

效
深

度
d

梁
深

h

S2S1

≧ B/2+15cm

B

或B-5cm } 取小者

下層筋搭接範圍
（另詳備註）

下層筋搭接範圍 下層筋搭接範圍 下層筋搭接範圍
（另詳備註） （另詳備註）

有效梁深大於90cm時須加梁腰筋，
其間距不得大於d/6及30cm。

承吊鋼筋間距＜10cm

備註：

  小梁深度小於大梁1/2時，可不必加承吊鋼筋。

所有鋼筋必須連續

上層筋搭接範圍上層筋搭接範圍

備註：

   1. 該跨⻑度小於鄰跨⻑度之⼀半時，不得搭接。

   2. 上層筋需增設搭接位置時，須經設計監造單位書面同意。

   3. 梁縱向鋼筋終止位置應符合大梁鋼筋配置標準圖之旨意。

構材全⻑內箍筋間距S<d/2

外端下層筋至少為中央下層筋之1/2

閉合箍筋範圍>2h 閉合箍筋範圍>2h

承吊鋼筋間距＜10cm

取大者 取大者

上層鋼筋搭接範圍

a

h/2h/2

h
(小

梁
)

大梁中央跨有小梁時

7. 橫向鋼筋應設置於整個需要縱向受壓鋼筋之範圍：
(1) 橫向鋼筋尺寸應至少為  a. 對於縱向鋼筋為#10及較小者：#3。

                                                 b. 對於縱向鋼筋為#11及較大者與縱向成束鋼筋：#4。

(2) 橫向鋼筋之間距不得超過a.至c.之最小者：

                                                a. 縱向鋼筋之16db     b.橫向鋼筋之48db     c.梁之最小尺度。

(3) 縱向受壓鋼筋之配置，應使得每⼀⾓隅鋼筋及每隔⼀根受壓鋼筋，由夾⾓不大於135°之橫向鋼筋圍繞。

      且延著橫向鋼筋，每邊任何未受圍繞之縱向鋼筋與受圍繞縱向鋼筋之淨距不得超過15cm。

6. 梁腰筋須以伸展⻑度錨定於柱內。

取大者
0.3 Ln1,0.3 Ln2,Ldt

取大者

1/8Ln1

5cm

B

5cm

h/2h/2

S2S1

(詳備註3)
(詳備註3)上層鋼筋搭接位置及⻑度

備註：
1. h為梁深。

2. 以搭接方式不易施工時，經設計監造單位同意，可採用其他搭接方式處理。

3. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接。

4. 梁有效深度d=h-d'；d' 為主筋中心至最近混凝土表面之距離。

鋼筋降伏強度
S(cm)

fy=2800kgf/cm2 fy=4200kgf/cm2

44.5 25.5

＞5cm且＜9cm
取大者

取大者

0.3Ln1,0.3Ln2,Ldt 取大者
0.3Ln2,Ldt

頂層鋼筋如需搭接，
僅可以鋼筋續接器方式處理

0

備註：鋼筋不可偏折

標準直線搭接
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斜筋 補強筋

(鋼筋量至少等於被截斷箍筋量之1.5倍，

分置於孔之兩側)TYP.

≦H
/3

≧F
S

≧F
S

地梁寬度

≦H
/3

H

6db
C D

6db

延伸6db≧ 7.5cm

(相鄰各繫筋之90°與135°彎鉤應交替排置)

A B

備註:
1. D=穿孔孔徑。

2. 穿孔孔徑不得大於1/3梁深。

3. 穿孔不可在同⼀斷⾯垂直排列。

4. 距柱⾯2倍梁深範圍內不得穿孔。

5. 穿孔水平排列須相距3D或30cm以上。

6. 各補強鋼筋(箍筋除外),須⾃鋼筋交點起有⾜夠伸展⻑度。

7. 穿孔外緣與鋼筋距離須滿⾜相關保護層厚度之需求。

8. 孔位處之箍筋平移至孔之兩側。

梁穿孔補強

地梁穿孔補強詳圖

各4-#6
備註:

1. 補強鋼筋須⾃鋼筋交點起錨錠Ld⻑度。

2. 地梁未開孔部份之腰筋應直通。

3. 補強鋼筋不得少於原有主筋被開口截斷之鋼筋量。

4. 地梁為開孔部分之腰筋應直通。

5. 小於(1/10)H梁開孔可不需補強。

各4-#6

原有箍筋@10(T. & B.)

4-#6

箍筋

4-#6

地梁主筋

梁閉合箍筋標準圖

FS：底版厚度

BB

C

AA
B

D

C

B

90°彎鉤及135°彎鉤前後交互排置

90°彎鉤置於
有樓版側

繫筋

延伸6db

1. C,D型箍筋之135°之彎鉤可視主筋配置情形改用180°彎鉤。

2. D型箍筋可用兩個135°彎鉤在不同端⼀組的C型彎鉤取代之。

備註:

斷 ⾯ 圖
-
B

≦H/3

梁側增築

#4@15

#4@15

樓
版

厚

Ld

梁
深

梁寬 增築段

梁底增築

#4@15
(增築段＜15cm時無此補強筋)

梁
深

梁寬

增
築

段

Ld

#4@15#4@15

#4@15
(增築段＜15cm時無此補強筋)

僅用於梁寬<80cm

梁單側有樓版 梁雙側有樓版

梁雙側無樓版

大⼀號錨定筋

H

5cm

(T
YP)

Ld Ld

斜筋

Ld

Ld

註:斜筋端部錨定⻑度說明

開孔大小 補強筋

D ≦ 1/10H 可不用補強(註8)

1/10H＜D＜10 2-#3

10＜D＜20 2-#4

20＜D＜d/3 2-#5

單位：cm

折梁

≧0.7Ld≧0.7Ld

箍筋

組數

每組箍

筋個數

箍筋

號數

每組箍

筋間距

m    -       n        x   #bar  @    S

箍筋形狀示意圖

0
0

a

B

0
0

b

B

(⼀箍)

(二箍)
a≒(B-10)/3≧20 b≒2(B-10)/3

16 -     #5 @ 12

16  -  2  x #5  @ 12

0
0

B

(四箍)

a≒(B-10)/7≧20

16  -  3  x #5  @ 12

0
0

a

B

a≒(B-10)/5≧20

16  -  4  x #5  @ 12

a

a a a

(三箍)

若m沒有標示，則此段梁內之各組

箍筋均以S之間距配置。

梁箍筋標示圖例說明

柱配筋詳設計圖
梁頂⾯

≧
Ld

h

Ld

≧Ld

5
5

兩向補強鋼筋量同梁上柱底箍筋繫筋量。

若⼀向無梁或部分無梁圍束，則該部分改以繫筋鉤住柱主筋。

柱底採用標準彎鉤

A
-

柱配筋詳設計圖
梁頂⾯

≧
Ld

h

≧Ld

兩向補強鋼筋量同梁上柱底箍筋繫筋量。

若⼀向無梁或部分無梁圍束，則該部分改以繫筋鉤住柱主筋。

柱底採用擴頭錨定版

A
-

5
5

單向有梁
CASE1 -

A1

梁上柱子配筋示意圖

≧Ld ≧Ld

梁上柱位
剪力筋量同梁上圍束區

之剪力筋鋼筋量

雙向有梁
CASE2 -

A2

≧Ld ≧Ld

梁上柱位

≧L
d

梁增築剖⾯及配筋詳圖

樓
版

厚

2. 如結構尺寸與建築尺寸不符時，承商應知會建築師。

備註:
1. 本圖僅適用於結構圖已標示梁側增築區域之配筋方式。

B
-
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1. 圓形閉合箍筋疊接⻑度Ls至少為15cm，兩端並以不小於90°之

    標準彎鉤繞柱主筋，且錨定於柱內。

2. 上、下箍筋之搭接位置應錯開。

3. 相鄰彎鉤及繫筋須圍繞縱向主筋，且縱向、橫向交錯配置。

4. 圓形柱之繫筋量詳設計圖。

1.
2.
3.

55
30

5
同

圍
束

區
配

筋

L0

d
h

≧

≧

≧
Ld

h

L0 L 0
0 LL0

Ld

L

6db( ≧7.5cm
)

6db

≦ 15cm

≦35cm ≦35cm

≦ 3
5c

m

≦ 3
5c

m

≦
15

cm
≦ 1

5c
m

偏距小於7.5cm

( 搭
接

⻑
度

+
1.

5a
)

上
層

柱
主

筋
預

埋
⻑

度

a

柱配筋標準圖

矩形柱箍筋示意圖

備註：

圓柱閉合箍筋示意圖

最大斜度1:6

插接搭接 主筋偏折

fc'=210

20/25

26/33(#4)

(#3)

鋼筋尺寸

Ls

(#5) 32/41

fc'=245

19/23

25/31

31/38

fc'=280

18/22

24/30

30/37

fc'=350

17/21

23/28

28/35

fy=2800/4200

外柱(角柱、邊柱) 內柱 基腳

(#6) 39/50 37/46 36/44 34/42

D10

D19

D16

D13

fy=2800/4200 kgf/cm2

圓柱閉合箍筋端部採焊接接合示意圖

5

9.5

8.0

6.5

3

5.7

4.8

3.9

11/13

21/25

17/21

14/17

銲接尺寸
(S)mm

有效喉厚
S(E)mm

鋼筋最小搭接⻑度(Ls)cm

雙邊銲接

鋼筋標稱直徑
(D)mm

鋼筋以疊接雙邊銲接方式續接

鋼筋須為可銲材質。
銲材=AWS E60XX 以上。
銲接⻑度之端部須圍繞轉角銲接，⻑度等於銲接尺寸之2倍。

備註：

fc'=210
kgf/cm2

fc'=245 fc'=280 fc'=350

10/12

19/23

16/20

13/16

9/11

18/22

15/18

12/15

8/10

17/20

13/16

11/13

Ls

4cm 4cm

(#3)

(#6)

(#5)

(#4)

D13

D10

D16

D19

10cm P.C.

圍
束

區
圍

束
區

ROOF

H
n/

4

90°標準彎鉤

1 MAX
6

H

柱
筋

搭
接

範
圍

H
n

H
n/

4

5

標準彎鉤(90°或180°)

圍
束

區

H
n/

4

7.510

梁
柱

街
頭

區

標準彎鉤

5
5

梁
柱

接
頭

區
圍

束
區

柱
筋

搭
接

範
圍

H
n/

4

H

H
n

標準彎鉤(90°或180°)

圍
束

區

90°標準彎鉤

(每兩層搭接⼀次,
每層之搭接鋼筋數

柱主筋

LS Ls

LS Ls

≦
15

cm

#4"    "形筋圍束

Ld為斷筋直線鋼筋伸展⻑度，Ldh為標準彎鉤鋼筋伸展⻑度，

Ldt為擴頭鋼筋伸展⻑度。

Lst為受拉搭接直線鋼筋伸展⻑度，甲級=YgLd，⼄級=1.3YgLd

其中，Yg為鋼筋強度等級因子

            fy ≦ 4200kg/cm2，Yg=1.0  ；fy ≦ 5000kg/cm2，Yg=1.08；

            fy ≦ 5600kg/cm2，Yg=1.15；fy ≦ 5000kg/cm2，Yg=1.30。

≧ Ls

FS版

10cm P.C. 90°標準彎鉤

基腳版

柱

地梁

圍
束

區
配

筋
@

15
cm

S 有效銲喉

有效銲喉

S(E)
S(E)

5 5
5

5

kgf/cm2 kgf/cm2 kgf/cm2

梁
柱

接
頭

區

(每兩層搭接⼀次,
柱主筋

應為主筋數之⼀半)
每層之搭接鋼筋數
應為主筋數之⼀半)

L0
圍

束
區

90°標準彎鉤

5

接
頭

區

≧
Ld

h

同
圍

束

區
配

筋

BS版

≧
Ld

h
L0

圍
束

區
L0

圍
束

區
梁

柱
街

頭
區

註
4,

5

註
4,

5

L0
梁

柱
接

頭
區

圍
束

區

≧
Ld

h

ROOF

DET.A

註
4,

5

DET.BL0
圍

束
區

梁
柱

接
頭

區
L0

梁
柱

接
頭

區
圍

束
區 接頭區配置

圍束區箍筋(TYP)
註

4,
5

L0
圍

束
區

梁
柱

街
頭

區

FS版

BS版

30

圍
束

區
配

筋
@

15
cm

L0
圍

束
區

5

≧
Ld

h

圍
束

區
配

筋
@

10
cm

30

90°標準彎鉤版式基礎

筏式基礎

DET.A1
-

A1

於梁柱接頭區≧Ldh

≦2db

同梁主筋錨定

7.5

間距≦3db

但不需小於10

d
b

a
-

於梁柱接頭區≧Ldh
同梁主筋錨定

≧Hc

同
接

頭
區

箍
筋

≧
Ld

h

(TYP)

≧H
c

H
b

/2
H

b

db

DET.A2
-

A2
(柱主筋為擴頭鋼筋時)

(內柱與外柱相同作法)

≧L
d

0且
H

b
/2

H
b

db0

隔根梁主筋以

-
a

間距 ≦ 3db

但不需小於10
7.5

db0

db

a
-

DET.B
-
B

1. H為樓層高，Hn為淨高。

2. Lo為柱構件圍束區範圍⻑度，等於柱常邊尺寸、1/6Hn與45cm三者之大者。
3.

4. 柱縱向主筋：

5. 柱橫向箍筋：

     a. 圍束箍筋：圍束箍筋之組合、間距與材料強度詳柱配筋圖。

     b. 下列區域應配置圍束箍筋：

           (1) 柱構件上、下Lo範圍        (2 )梁柱接頭區      (3) 搭接續接處      

           (4) 剪力牆兩側之構材或剪力牆下層之柱構材     (5)圖面標示之位置

6. 梁柱接頭區之梁主筋端部應錨定於柱核心，且靠近遠側之柱主筋。

7. 若未特別註明者，⻑度單位為cm。

a. 柱縱向主筋最小淨間距為4cm、1.5db與4/3dagg之大者。

    其中db為主筋直徑，dagg為粗骨材標稱最大粒徑。

b. 柱縱向主筋於梁柱接頭內可用標準彎鉤鋼筋、擴頭鋼筋或直線延伸展鋼筋

    錨定。

c. 受拉搭接與機械續接：

    (1) 續接範圍應位於柱中央1/2淨高(1/2Hn)內。

    (2) 採搭續接時，應隔⽀搭接且採用⼄級搭接，其搭接⻑度至少為1.3Lst。

    (3) 機械續接採用SA級續接器，其續接位置應錯開至少60cm(#5以下主筋)

         或75cm(#6以上主筋)。若機械續接欲於同斷面或任意位置續接，須經簽

        證技師同意後方可實施。

d. 柱構材縱向主筋延伸至基礎之底端標準彎鉤鋼筋，其彎鉤應朝柱核心內配

    置，若符合下列條件可朝外配至：

     (1) 基腳：具有地梁者。

     (2) 基礎版： 具完整地下室外牆抵抗地震力者。

圓柱螺箍筋示意圖

備註：

1. 現場澆置施工者，螺箍筋不小於(#3)。(25.7.3.2節)

2. 螺箍筋淨間距至少大於2.5cm與1.33dagg之大者，且不大於

     7cm。(25.7.3.2節)

3. 螺箍筋疊接⻑度為至少重複1.5圈，兩端並以不小於90°之標準

    彎鉤圍繞柱主筋且錨定於柱內。(25.7.3.4節)

備註：

外箍筋以疊接加標準彎鉤錨定接合

≦ 15cm

1. 相鄰閉合箍筋之彎鉤交錯配置。

2. 相鄰繫筋135°(或180°)與90°彎鉤交錯配置。

3. 應注意繫筋兩端彎鉤是否均以135°(或180°)，詳設計圖。

備註：
除另有註明外，下端偏折點需增設箍筋，用以平衡主筋偏

折所產生水平分力的1.5倍。(10.7.6.4.1節)

柱斷面變化之縱向主筋處理

柱配筋標準圖備註

圍
束

區
配

筋
@

10
cm

30
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水平筋(HORI)

垂
直

筋
(V

ER
T)

水
平

筋
(H

O
R

I)

牆厚(t)

固
定

筋
(均

為
#

3)

水平間距

水
平

筋
(H

O
R

I)
垂

直
筋

(V
ER

T)

垂
直

間
距

水平間距

垂
直

筋
(V

ER
T)

垂
直

間
距

固定筋

≧Ld

4c
m

2支較牆垂直筋大1號之鋼筋
3支較牆垂直筋大1號之鋼筋

則須伸入柱遠側後錨錠
外端筋若置於柱箍筋外時，

外側筋均直通

外
側

筋
均

直
通

U型固定筋間距同牆筋

≧L
d

備註: Ld⻑度必需超過樑中⼼線

≧Ld

≧L
d

≧L
d

≧L
d

≧L
d
≧Ld

≧ L
d

≧ L
d

≧ L
d

≧L
d

≧Ld

≧
Ld

≧Ld

≧L
d

≧Ld ≧Ld

≧Ld

≧L
d

    1. 固定筋之水平間距為垂直筋間距之5倍，垂直間距為水平筋間距之4倍。

    2. 牆垂直筋與水平筋端部均須埋入梁或柱內至少Ld之⻑度。

    3. 牆厚15cm(含)以上之牆，若位於筏基頂版上時，應延伸入筏基版內。 固定筋立面雙排配筋(剖面)

備註:

單排配筋(剖面)

非結構牆配筋標準圖

備註：

牆主筋為單排時，補強筋亦為單排，將4-#5改為2-#5而置於牆中央。

牆主筋為雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。

非結構牆開口補強配筋標準圖

補強筋之號數及間距同牆之水平鋼筋

補強筋之號數及間距同牆之垂直鋼筋

CASE (A)

CASE (B)

非結構牆與柱接合詳圖 非結構牆與梁接合詳圖

(非結構牆之必要隔離縫另詳結構設計圖) (非結構牆之必要隔離縫另詳結構設計圖)

牆厚(t)

≧Ld ≧Ld

≧ L
d

≧Ld

牆編號

W12
W15
W18
W20
W22
W25

較小無支
撐⻑限制

鋼筋排數牆厚 (t) 內牆鋼筋 外牆鋼筋

單位：cm

12
15
18
20
22
25

360
450
540
600
660
750

單排
雙排
雙排
雙排
雙排
雙排

#3@15雙向
#3@20雙向
#3@18雙向
#3@15雙向
#4@20雙向
#4@15雙向

#4@15雙向
#3@15雙向
#3@12雙向
#3@10雙向
#4@15雙向
#4@10雙向

4-#5(TYP.)

Ld

FL

(置於中央)
1#4

垂直補強鋼筋自基礎起貫穿整層樓高

水平補強鋼筋應延伸至開口兩側以外至少達鋼筋之直線伸展⻑度

非結構牆與版接合詳圖

#4且較牆筋大⼀號之鋼筋

此錨定可取代原有豎向牆筋，但須延伸至上下層搭接。

備註:

水箱結構牆牆角詳圖

Ld

Ld

Ld
t

Ld

12
d

b

12db

12db

牆單層配筋

牆雙層單層組合配筋

牆交接處縱向錨定筋（圖上    記號者），以#4置放。

#4錨定筋

牆

12db

#4錨定筋

Ld

12db 12db

12db 12db

Ld

12
d

b

12
d

b

12db

12
d

b

12db

Ld

Ld

12db12db

Ld

牆雙層配筋

備註:

牆與牆交接處細部圖

L0

H
o

H
o

/3

L0/4

1.

遠測 近側

牆壁鋼筋之搭接位置

地下室外牆壁鋼筋之搭接位置

梁

地梁

柱 柱

梁

地梁

內

建議之搭接位置

外 : 外側鋼筋(與土壤接觸之側)

柱

外
內

外

橫筋 縱筋

柱

內 外

內 : 內側鋼筋

2. ⼀般牆壁其鋼筋之搭接位置以梁柱部位以外施⼯容易的位置為佳。

3. 承受土壓力之地下室外牆，其鋼筋在壓應力側搭接。

*

*

* *

*

*

*

*

原則上，牆筋不得在梁、柱之內搭接。牆橫筋可在每⼀跨錨定於柱內。但牆靠柱邊，

牆外側與柱側面在同⼀立面時，牆外側橫筋即使有⾜夠直線伸展⻑度，其前端仍需⽤

90°標準彎鉤錨定於柱內(圖上有*記號者)

牆與牆交接處細部圖

備註:

遠測

近側
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a

H
(版

厚
)

>2a>2a aa a>2a

樓版內埋設水電配管示意圖

a : 埋設管之管徑

埋設管直徑不得大於1/3H並以⼀排為原則，兩配管之淨間距

不得小於二倍管徑或5cm。管子位置需在版中央1/3範圍內，

否則須會同設計監造單位進行補強。

高差版補強配筋標準圖

高低差( a＞10cm)

高低差 (10cm ≦ a ≦ 30cm)

≧15db

⻑向下層筋

短向上層筋主筋

短向下層筋主筋

⻑向上層筋

>Ldh

左右兩端取鋼筋量大者詳備註
⻑向上層筋

⻑向下層筋

左右兩端取鋼筋量大者MIN.
15db

短向上層筋主筋

短向下層筋主筋

懸臂版或⼀般版（CS）配筋剖面圖

相鄰版有高低差

懸臂版或⼀般版

相鄰版無高低差

內版

b
-

c
-

X：≧搭接⻑度加1倍高低差

X

剖面詳圖 剖面詳圖

≧15db

⻑向下層筋

短向上層筋主筋

短向下層筋主筋

⻑向上層筋

Ldh且 ≧20cm
(TYP.)

相鄰版有高低差(＞版厚-3cm)
d
-

剖面詳圖

L1≦150

2-#5置於樓版上層

S CS

≧Ld且≧1.5L1

a
-

懸臂版補強平面詳圖

懸臂版或⼀般版內版 懸臂版或⼀般版內版

延伸至遠側並 ≧ Ldh(TYP.)

Ldh⻑度不⾜時另加設錨定筋
(比版筋大⼀號)

S1
(鄰

跨
短

向
淨

距
S2

)

⻑
向

淨
距

L2

(取
大

值
)

S1
或

   
  S

2

⻑
向

淨
距

L1

S1

短向淨距S1 短向淨距S2

或    S2(取大值)S1

D

B

DC

A

C

C

A

C/1 4
/1 4

/1 4

/1 4 /1 4 /1 4

≧Ldh

基礎版端下層筋錨錠詳圖 樓版/基礎版主筋搭接位置

備註：

1. 內版鄰接⼀般版，左右二側版筋取同鋼筋量大者，並延伸入鄰版0.25L1(L1為配筋量大者之跨度)。

2. 內版鄰接懸臂版，懸臂版鋼筋須延伸入內版1.5L1(L1為懸臂版之跨度)，且內版厚≧懸臂版厚。

3. 梁筋另詳(梁箍筋須含剪力、扭力、懸吊及折版等效應)。

2T

a

T

T

2T

T

T a

搭接⻑度+1.0a

搭接⻑度+1.0a

同樓版鋼筋(TYP.)

補強筋尺寸及間距同樓版鋼筋

同樓版鋼筋(TYP.)樓版鋼筋

詳備註詳備註

備註：  埋設位置並不得影響結構物之強度，並須符合下列規定：

1. 除作放熱及融雪用者外，管在板內須置於頂層與底層鋼筋之間。

2. 管及配件外包之混凝土直接受風雨侵襲者，其厚度不得少於40mm；

    不接受風雨侵襲者，其厚度不得少於20mm。

3.與管垂直之方向須設置鋼筋，其量不得少於混凝土斷面積之 0.2%。

4.管安裝時不得切斷或彎曲鋼筋，並不得移動鋼筋之位置。

-

≧Ld(TYP.)

≧L+0.5D W

≧Ld

D
≧L

+
0.

5W

(T
YP

.)

≧L+0.5D

≧L
+

0.
5W

A

b

6a

a

下層縱向補強筋至少兩支

，且≧(AS1)/2
C

下層縱向被截斷之版鋼筋

上層縱向被截斷之版鋼筋

~

各自≧(AS1')/2或(AS1)/2

~~

縱向補強筋，其上下層鋼筋量

~

各自≧ (AS2')/2或(AS2)/2

~~~ ~~

縱向被截斷之版鋼筋，

橫向被截斷之版鋼筋，

橫向補強筋，其上下層鋼筋量

上層筋:AS2'
下層筋:AS2

斜
向

補
強

筋

下層筋:AS1
上層筋:AS1'

上下至少各兩支

上下至少各兩支

1. 版開口較小時，主筋盡可能不予切斷向兩側分開成緩和曲線，其斜率為1:6

    (如圖中a與6a)分開至接近開孔角隅10cm前直線通過開孔。

2. 開口距主筋不得大於5cm，若大於5cm(如圖中之b)，則需加補強筋

   (如圖中之C)。

3. C之補強筋號數同主筋，兩邊延伸開口以外至少1.3Ld。

4. 版鋼筋單排時，補強筋為單排。鋼筋雙排時，補強筋為雙排。

開口⻑邊 < 30cm

1. 開口較大版筋需要切斷時，補強如圖。

2. 斜向補強筋用1支較版主鋼筋大1號之鋼筋，置於版中央。

3. 縱、橫兩向補強鋼筋量，不得少於各向版原有主筋被開口截斷之鋼筋量。

4. L：表搭接⻑度。

30cm ≦ 開口⻑邊< 80cmCASE (A) CASE (B)

備註:

備註:

A
-

上層縱向補強筋至少兩支

，且≧(AS1')/2

如果是無梁版，則開孔之位置與大小之規定如下所述：

1. 兩中間帶之相交區內可有任何大小之開孔， 惟格間鋼筋須維持

未開孔時之需要量。

2. 兩柱列帶相交區內開孔之每向寬度不得大於柱列帶寬度之1/8。

3. 柱列帶與中間帶相交區內每向被開孔截斷之鋼筋量不得大於該

向所需鋼筋量之1/4。

備註:

L/5≦S/2

L/
5≦

S/
2

1. 補強筋延伸入梁內或柱內至少Ld以上。

    (延伸⻑度不⾜時需以標準彎鉤錨錠在梁內或柱內並滿⾜ Ldh之⻑度要求)

2. 角隅補強區域之頂層與底層鋼筋量分別應大於或等於短向中央區底層鋼筋量。

3. "L"為樓版⻑向跨距，"S"為樓版短向跨距。

≧短向正彎矩鋼筋

≧ Ld (或 Ldh當使用標準彎鉤時)

CASE (A) CASE (B) CASE (C)

版筋之錨定樓版補強標準圖

備註 :

2-#5置於版後中央

B

受壓鋼筋伸展⻑度且≧20cm Ldc

Ldh⻑度不⾜時另加設本鋼筋
(比錨錠之鋼筋大⼀號)

≧Ldh ≧Ldh ≧Ldh

Ldh⻑度不⾜時另加設本鋼筋
(比錨錠之鋼筋大⼀號)

B

受壓鋼筋伸展⻑度且≧20cm Ldc

B

受壓鋼筋伸展⻑度且≧20cm Ldc

CSx

C
Sy

版
配

筋
另

詳

L1

L2
1.

5L
2

1.5L1

CSx版配筋另詳

CSy版配筋另詳 版配筋另詳

(開口週邊有牆載重,不適用本標準圖)樓版開口補強

AS1

AS1'

上層筋

方向鋼筋

短  向

⻑  向

位置

A , B

梁內or A,C

容許搭接位置

B , D

梁內or C,D
下層筋

短  向

⻑  向

樓版容許搭接位置表

上層筋

方向鋼筋

短  向

⻑  向

位置

A , B

梁內or A,C

容許搭接位置

B , D

梁內or C,D

下層筋
短  向

⻑  向

基礎版容許搭接位置表
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x

x

x

x

xx

x x

xx

x x

x

x

xx

x

折版式樓梯配筋表及示意圖

BAR-B
BAR-A

BAR-A

t

BAR-A
BAR-B

4-#5(Ex.)

4-#5(Ex.)

BAR-C

#3@
20FOR L>700(TYP.)

2-#4FOR L>700(TYP.)

4-#5(Ex.)

樓梯牆厚≧15

樓梯⽔平⻑度L

樓梯⽔平⻑度
L

樓梯版厚度
t

樓梯縱向主筋
BAR-A

平台橫向鋼筋
BAR-B

踏步橫向鋼筋

BAR-C

L ≤ 350 12 #3@10 B.F. #3@15 B.F. #3@20 B.F.

350 < L ≤ 450 15 #4@12 B.F. #4@15 B.F. #3@20 B.F.

15 #4@10 B.F. #4@15 B.F. #3@20 B.F.

18 #5@12 B.F. #5@15 B.F. #4@20 B.F.

20 #5@10 B.F. #5@15 B.F. #4@20 B.F.

20 #6@12 B.F. #6@15 B.F. #4@20 B.F.

25 #6@12 B.F. #6@15 B.F. #4@15 B.F.

27.5 #6@10 B.F. #6@15 B.F. #4@15 B.F.

樓梯配筋表(cm)

500 < L ≤ 550

450 < L ≤ 500

550 < L ≤ 600

600 < L ≤ 700

700 < L ≤ 800

800 < L ≤ 950

B

>Ld

≧Ld

≧Ld

≧Ld ≧Ld

≧B/2且≧Ldh

≧Ld

≧Ld
≧Ldh

主筋以標準彎鉤錨入牆內至少Ldh以上

懸臂式樓梯折版式樓梯

4-#5(樓梯平台補強筋)

4-#5(樓梯平台補強筋)

1. 樓梯支承牆厚至少15cm。

2. 平台轉折處未設小樑時依圖示補強。

3. 與邊牆接處之樓梯鋼筋均應錨入牆內。

4. 樓梯邊牆因開口而致樓梯支承不良或懸吊時，

     應另洽設計監造單位補充資料，不得擅自施工。

樓梯補強配筋標準圖

(平台)

4-#5
(樓梯平台補強筋)

4-#5
(樓梯平台補強筋)

備註 :

4-#5(樓梯平台補強筋)

A
-

B

B

B

L=
12

0(
TY

P.
)

60
60

懸臂式樓梯撐牆補強配筋標準圖

#5(頂層⽔平錨定筋)

樓梯鋼筋

B
-

A
-

#5(L=50cm)
(頂層⽔平錨定筋)

B
-

#4補強筋且不小於懸臂主筋
(等間隔配置在牆縱筋之間)

A
-

#4補強筋且不小於懸臂主筋

(等間距隔配置在牆豎向筋之間)

4-#5(樓梯平台補強筋)

A1
-

A2
-

樓
梯

版
厚

懸臂式樓梯配筋表及示意圖

樓梯寬度B

t

BAR-C
BAR-C

BAR-D
BAR-B

BAR-A

BAR-A

BAR-B

BAR-D

t

樓梯寬度
B

樓梯版厚度
t

BAR-A BAR-B BAR-C

B ≤ 100 12 1-#4 #3 #3@20 B.F.

100 < B ≤ 120 12 #3@20 B.F.

15 #3@20 B.F.

18 #3@20 B.F.

21 #3@15 B.F.

20 #3@15 B.F.

樓梯配筋表(cm)

150 < B ≤ 180

120 < B ≤ 150

180 < B ≤ 210

210 < L ≤ 250

BAR-D

#3@20 B.F.

#3@20 B.F.

#4@20 B.F.

#4@20 B.F.

#5@20 B.F.

#5@15 B.F.

1-#5 #4

2-#4 #4

2-#4 #4

2-#5 #4

2-#6 #4
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1. 引用規範：

內政部營建署(2024)，「混凝土結構設計規範」。

2. 適用範圍：

本標準圖適用於鋼筋混凝土耐震結構物，且符合表2之第三類(SA級)鋼筋續接器與表3之HA級擴頭竹節鋼筋。

3. 適用材料：

3.1. 鋼筋：

符合CNS560「鋼筋混凝土用鋼筋」標準之SD420W、SD490W與SD550W熱軋竹節或螺紋節鋼筋。

3.2. 續接器與錨定頭鋼材與接合材料：

鋼筋機械續接之續接器或擴頭竹節鋼筋之錨定頭，應選用適當強度的鋼材及其接合材料與適用的接合方式，使其續接器單體試件符合表2中第三類

(SA級)續接器之強度、滑動量與伸⻑率規定，其擴頭竹節鋼筋單體試件符合表3中HA級擴頭竹節鋼筋之強度與滑動量規定。

4. ⼀般規定：

4.1. 工程承造廠商應於施工前提出鋼筋續接器與擴頭竹節鋼筋的施工與品質管制計畫書，經設計監造單位同意後方可施工。施工與品質管制計畫書應至   

         少包括下列項目：

(a) 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋的使用位置與施工可行性的評估。

(b) 施工圖：應標示鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋的性能等級、配置位置、鋼筋間距與混凝土保護層等。

(c) 鋼筋續接器或錨定部接合材料規格，並標示對應的鋼筋強度等級。

(d) 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋之工地現場組裝與工廠製作的流程與順序。

(e) 施工自主檢查：施工期間施工應進行100%自主檢查合格，並詳實填寫自主檢查表。

(f) 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋製造廠商名稱、工程實績與施工人力計畫。

(g) 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋近三年合格率超過95%的性能驗證證明，此驗證應包括最大偏移與最大轉角的容許誤差。

4.2. 續接部與擴頭部加工前，工程承造廠商應提出合格的鋼筋⺟材試驗證明。

4.3. 鋼筋的續接或擴頭端部應採用鋸切裁切平整，且與鋼筋縱向正交。

4.4. 鋼筋之螺牙部採用刨除(車牙)鋼筋⺟材方式製作，或螺牙部斷⾯積⼩於鋼筋標稱斷⾯積者，僅能做為第⼀類(B級)續接用。

4.5. 採用焊接、車牙、滾牙、壓接等接合之續接器與擴頭竹節鋼筋，應於經參數校正且經驗證符合其性能之工廠設備製造。

4.6. 鋼筋續接與擴頭竹節鋼筋須經設計監造單位抽驗合格後，方可進行混凝土澆置作業。

5. 檢驗項目與取樣頻率：

5.1. 鋼筋續接器與擴頭竹節鋼筋檢驗包括：施工前性能驗證試驗與施工期間工地品質抽驗。

5.2. 施工前應出具三年內性能驗證試驗合格證明，其包含最大偏移與最大轉角容許誤差的合格率須超過95%，經設計監造單位同意後方可使用。

5.3. 施工期間，施工單位應對鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋進行100%外觀檢查，不得使用超過前述合格性能驗證試驗之容許誤差的鋼筋續接器或擴頭竹

節鋼筋。外觀檢查應包括鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋的位置、形式、密合度等項目。設計監造單位進行收抽驗，若契約未規定抽驗比例，則以至少

5%為宜。

5.4. 施工期間之工地品質抽驗，鋼筋續接器應依表1之取樣頻率進行表2的試驗項目；擴頭竹節鋼筋應以1/100 之取樣頻率進行表3的試驗項目。

5.5. 為使施工期間工地品質抽驗具有代表性，應由工地內已完成加工之鋼筋與續接器或擴頭部抽樣，並在工地比照實際施工程序完成組装，經送試驗室

試驗合格後方可澆置混凝土。

5.6. 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋之工地品質抽驗結果，若分別不符表2與表3之規定時，可依CNS2608標準進行重驗，重驗⼀次為限。若重驗結果符合

規定，該批視為合格；若重驗結果仍不符合規定，則該批應予以拒收。

5.7. 若鋼筋接器或擴頭竹節鋼筋之接合牙部外形為錐形者之錐形牙接合部，須以扭力板手抽驗扭力值，抽驗時施加之扭力應不低於合格性能驗證試驗所

列之標準扭力值，施工單位應100%施加該扭力，設計監造單位抽驗頻率應不 得低於該批產品數量的15%；接合牙部外形為平行形者之平牙接合

部，抽驗時應檢查公頭鎖入或埋入⺟頭之⻑度，應不低於合格性能驗證試驗所列之⻑度，施工單位應100%檢查，設計監造單位之抽驗頻率應不得

低於該批產品數量的15%。

6. 允收準則：

6.1. 鋼筋續接器或擴頭竹節鋼筋應依CN15560之試驗標準準備試件並試驗，試驗時不得對試件進行預拉，惟指定負載、加載復週次與循環週次等，應

符合表2與表3之規定。

6.2. 鋼筋續接器續接與擴頭竹節鋼筋試驗力學性能合格標準分別列於表2與表3。

6.3. 除非另有規定外，試體之破壞模式，如斷裂位置、鋼筋拔出等，不作為等級判斷或拒收的理由。

6.4. 高塑性反覆負重試驗過程若生鋼筋挫屈之現象，該試驗視為無效而非不合格。

鋼筋續接器與擴頭竹節鋼筋擴頭部之施工說明

試驗項目 加載程序

單向拉伸及滑動試驗 0→0.95Py→0.02Py→拉至破壞

重複負載及滑動試驗

高塑性反覆負載試驗

指標

抗拉強度

殘留滑動量（δs）1c

續接處外鋼筋之伸⻑率[1]

合格標準

第三類

（SA級）

第二類

（A級）

第⼀類

（B級）

≧1.25fy且≧fu ≧1.25fy且≧fu ≧1.25fy

≦0.3mm ≦0.3mm ≦0.3mm

≧9％，鋼筋

號數#10以下

≧6％，鋼筋

號數#11以上

≧4％ ≧2％

0→（0.95Py↔0.02Py）×30回→拉至破壞

抗拉強度 不適用 不適用 ≧1.25fy

滑動量（δs）30c 不適用 不適用 ≦0.3mm

續接處外鋼筋之伸⻑率[1] 不適用 不適用 ≧2％

0→（0.95Py↔ -0.5Py）×16回

→（nδy↔ -0.5Py）×8回

→（2nδy↔ -0.5Py）×8回

→ 拉至破壞[2]

抗拉強度

滑動量（δs）16c-（δs）1c'

滑動量（δs）24c

滑動量（δs）32c

≧9％，鋼筋

號數#10以下

≧6％，鋼筋

號數#11以上

續接處外鋼筋之伸⻑率[1]

≦0.3mm

≧1.25fy且≧fu ≧1.25fy且≧fu

≦0.3mm

≦0.9mm ≦0.9mm

≦1.8mm

≧4％

不適用

不適用

不適用

不適用不適用

不適用

備註：

[1]續接處外兩側鋼筋伸⻑率之較大值。

[2]SD 420W鋼筋，塑性倍率n=6；SD 490W鋼筋，塑性倍率n=5.5；SD 550W鋼筋，鋼筋倍率n=5；SD 690鋼筋，塑性倍率n=4。

表2 鋼筋機械式續接試驗性能合格標準（混凝土結構設計規範 表26.6.5.2）

試驗項目
第三類（SA級）或第二類（A級）機械式續接

取樣頻率

單向拉伸及滑動試驗 1/100

重複負載及滑動試驗 不適用

高塑性反覆負載試驗 1/1000

第⼀類（B級）機械式續接

取樣頻率

1/100

不適用

1/1000

表1 鋼筋機械式續接施工期間各號數最低取樣頻率（混凝土結構設計規範 表26.6.5.1）

加載程序[1] 指標

抗拉強度

接合處殘留滑動量（δs）1c

HA級合格表準

表3 擴頭竹節鋼筋機械性質（混凝土結構設計規範 表20.2.1.6）

0→0.67Py→0.02Py→拉至破壞
≧1.25fy且≧fu

≦0.3mm

備註：[1]無滑動疑慮者可直接拉至破壞

擴頭竹節鋼筋的應用限制：

(a)符合表3之機械性質

(b)鋼筋號數不得大於#11

(c)擴頭淨承壓⾯積Abrg至少4Ab（即擴頭部的全斷⾯積為5Ab）

(d)混凝土應為常重混凝土

(e)鋼筋淨保護層應至少2db，若由耐震設計之圍束鋼筋圍束者，可為1.5db。

(f)鋼筋間中心距至少3db，若由耐震設計之圍束鋼筋圍束者，可為2.5db。

其中：db為鋼筋直徑，Ab為鋼筋斷⾯積。

鋼筋號數 擴頭直徑(D) 擴頭厚度(t)

D10(#3) 22 6

D13(#4) 29 8

D16(#5) 36 10

D19(#6) 43 12

D22(#7) 50 14

D25(#8) 57 16

D29(#9) 65 18

D32(#10) 73 20

D36(#11) 81 23

本表竹節鋼筋標準彎鉤以圓形擴頭替代時，擴頭淨承壓⾯積Abrg以4db

計算取得之擴頭直徑D與厚度t建議值。

D/2 D/2

t

擴頭

竹節鋼筋

表4 竹節鋼筋擴頭直徑D與厚度t建議表(單位mm)
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柱

梁

剛接 鉸接

梁

鉸接

梁 梁

鋼結構⼀般說明：

1. 圖面上鋼構尺寸，除另有註明者外，均以公厘(mm)為單位。

2. 所有鋼結構設計、細部詳圖、製造及安裝，除另有註明者外，均須符合下列最新版規範及準則之規定：

a. 內政部國土管理署"建築技術規則"

b. 內政部國土管理署"鋼構造建築物鋼結構設計技術規範"

c. 內政部國土管理署"鋼結構施工規範"

d. 美國銲接協會"結構銲接規範AWS"

e. 中華⺠國鋼結構協會"鋼結構製造標準"

f. 中華⺠國鋼結構協會"鋼結構品質管制作業標準"

g. 中華⺠國國家標準(CNS)

h. 美國ASTM標準

i. 日本JIS標準

3. 標準圖如有與設計圖不符之處，應以設計圖為準。

4. 所有結構圖應與其他結構以外之相關圖說⼀併查閱，遇有相互⽭盾或不明情事，應告知監造單位，承商不得逕⾏施作。

5. 承商於施工前須依照設計圖說之規定，提出施工計劃書及品管計劃書，並繪製製造、組合及安裝施工詳圖，經監造單位認可後始得施工，不因監造

單位之認可而減免其應負之責任，如在施工過程中有所變更時，須先徵得監造單位之同意。

6. 承商若因施工製造之問題必須變更設計時，應事前將變更設計之詳圖，有關說明及相關部份結構計算書，送交監造單位認可後，方得施作。

7. 高強度螺栓與銲接混合使用之接頭，須將螺栓栓緊後再⾏銲接。

8. 浪型鋼承鈑之施工載重為100kgf/m2之均佈載重或220kgf/m2單位寬度之集中載重，施工期間預期之載重超過前述載重時，或鋼承鈑跨度大於3m者

均須設置額外之臨時支撐。

9. 所有鋼製品均須依照規範要求，經過噴砂除銹並塗刷⼀層工廠油漆，但下列情況不得塗刷：

9.1. 埋於混凝土之部份(但距混凝土表面100mm範圍內仍須塗裝)

9.2. 與混凝土接觸之表面

9.3. 工地銲接部位，及其相鄰接兩側各100mm範圍內之區域

9.4. 高強度螺栓栓接處

9.5. 軸件，滾輪等密著接觸面或迴轉面

9.6. 密閉空間之內露面

9.7. 圖面上另⾏標示者

10. 本案電銲除特別註明外，用料及施工應依照本案施工說明書之規定，施工說明若有不足處，請參照AWS之規定。

11. 熔接鋼線網材質應符合CNS 6919或ASTM 497壓痕異形竹節鋼線網之規定，降伏強度不得小於5000 kgf/c㎡，抗拉強度不得小於5500 kgf/c㎡。

12. 本案大梁剛性接頭之製作，須依鋼大梁與鋼柱之接頭詳圖製作。

13. 本案所使用之高強度螺栓之鎖緊軸力須符合鋼結構施工規範之規定。

14. 承包商因施工或製作問題等，必須變更設計時，其變更之詳圖、相關說明及結構計算書經主任技師簽署後，提送監造單位認可後，方得變更，但不

得因此要求任何追加預算。

15.鋼結構斷面尺寸如承包商提供替代方案，必須滿足原設計斷面積與斷面模數之要求，大梁之斷面模數不得超過原設計值之1.05倍，替代方案經監造

單位同意後，始可施工。

16.所有鋼梁或斜梁，與鋼柱接合者皆須對柱心。小梁之外緣(含防火披覆)應與建物開口或外緣混凝土齊平。

17.承包商及業主須委託獨立之第三方施作本工程之工廠及現場銲道非破壞檢測，此第三方須對承包商及業主負責，第三方檢測不得由鋼構廠委託。

18.銲接檢測之施工計畫及檢測單位資格須先⾏提送監造單位審查，經審查核可後方可施作，銲接檢測項目須包含100%鋼柱內隔鈑位置與數量檢測。

檢測⼈員須具備中華⺠國非破壞檢測協會Level 1證照方得執⾏檢測，判定⼈員須具備中華⺠國非破壞檢測協會Level 2以上證照方得執⾏檢測結果判

定。檢測單位須通過財團法⼈全國認證基金會(TAF)認證。

19.除特別註明外，跨度超過10m之鋼骨小梁中央須依照每公尺0.25cm之坡度預拱。

20.除特別註明外，室外之結構鋼材及螺栓，應以熱浸鍍鋅處理，熱浸法及鍍鋅層附著量須符合CNS 10007之相關規定，高強度螺栓不可酸洗須以噴砂

取代。

21.鋼骨之防火時效應依照建築技術規則之要求。

22.施工期間承擔施工荷重所需之固定安裝螺栓及外加支撐及吊索，承包商應依實際施工荷重及狀態，自⾏檢核構件強度，並承擔所有責任。

23.鋼骨構架安裝前，承包商應是先檢討安裝過程中所需之結構強度與可能發生之變形，必要時應加設臨時支撐，例如臨時性之斜撐構件，並附於安裝

計畫書中。承包商應於鋼骨構架組立及校正完成後記錄鋼柱上下端柱心位置，並於銲接組裝作業及樓版澆置作業完成後複測⼀次，確保施工品質。如

有地震或其他突發事故過後須於24小時內量測各柱心，並將記錄提供監造單位審核。

24.桿件端接頭，"     "符號表剛接，"     "符號表鉸接。未標明之桿件端均為剛接。

剛接
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⼀般須符合CNS 12209 F10T、JSS Ⅱ B09

S10T控制扭矩型規定，Fu≧10200kgf/cm2；室外螺栓須符合F8T、S8T控制扭矩型規定，Fu≧8160kgf/cm2。

須符合ASTM A36或ASTM F1554 GRADE36  之規定。

須符合CNS 11328或ASTM A563或JIS B1186 F10規定。

須符合CNS 11328或ASTM F436或JIS B1186 F35規定。

構件種類 對應銲接規格

鋼骨材質
最低降伏強度

kgf/cm2

抗拉強度
kgf/cm2 銲材規格

SN400(Y)B/C
A36

2400 4060

SMAW AWS A5.1 OR A5.5
E7015, E7016, E7018, E7028
SAW AWS A5.17 OR A5.23
E7XX-EXXX
GMAW AWS A5.18
ER70S-X
FCAW AWS A5.20
E7XT-X

SN490 B/C 3300 5000

STK400
STKR400 2500 4000

A572 GR.50 3500 4550

SN490BM
SN490CM 3500 5300

SM570M 4300 5800 E8XX-EXXX

高強度螺栓

錨定螺栓

螺帽

墊圈

背襯鈑(BACKING BAR) 採用同強度可銲鋼材背襯鈑。

25.本工程鋼構材質之施工製造及安裝除依照鋼結構工程施工說明書之規定外，須符合建築技術規則之有關規定

26.鋼材強度與銲接規格

27.其他材料須符合規定：

構件種類 項目

材料規格

備註CNS 13812
SN400(Y)B/C

CNS 2947
SM 570M

ASTM
A572

GRADE 50
ASTM A36 CNS 7141

STKR 490
CNS 4435

STK400

鋼柱
Box柱

本案未採用

含續接鈑、填塞鈑、底鈑、柱內隔鈑、

鋼液擋鈑等H型柱

鋼梁
BH鋼梁 含端部蓋鈑、加勁鈑、側封鈑、填塞鈑、

剪接鈑、續接鈑等RH鋼梁

斜撐
BH鋼骨 含加勁鈑、側封鈑、填塞鈑、剪接鈑、

續接鈑等RH鋼骨

圓管
含加勁鈑、側封鈑、底鈑、柱內隔鈑等

本案未採用

CNS 13812
SN490(Y)B

拉桿

✓

✓

✓

✓

✓

✓

本案未採用本案未採用
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備 註：

銲接名稱記號

銲接方法

J2

若開槽尺寸已知，鋼鈑方向可以變動。

鋼鈑邊緣有足夠距離不使邊緣被溶化。

雙面開槽銲道之槽深可不同，但較淺之槽深不可少於接頭中較薄板之1/4。

若開槽角度已知，對於角隅及T型接頭其鋼鈑方向可以變動。

對角隅接頭，外邊開槽可開在兩鋼鈑之⼀或兩者之間，只要槽之外型不變並距

若基本接頭外形保持相同以及維持設計喉厚尺寸，接頭中兩鋼鈑方向可在

若基本接頭外形保持相同以及維持設計喉厚尺寸，角隅接頭中兩鋼鈑方向可在R :

N
Z

V
Q2
Q
Mp

L
M

:

銲道尺寸(E)是基於修平之接頭銲道。:
:

:

:
:
:

若符合E之限制，雙面開槽銲道之槽深可不相同，銲道尺寸(E)適用於個別的開槽。

:

: 對接和T型接頭不適用於反覆載重結構件中，例如：橋樑。

不適用於GMAW-S短路移行之氣體遮護電弧銲接。

SMAW用的接頭細部亦可用於預檢定(GMAW GMAW-S)例外及FCAW。
在銲接第二邊之前先將根部背剷至無缺陷。

若填角銲道應用於靜態載重結構件中以加強角隅及T型接頭之開槽銲道，
有效銲喉之最小尺寸(E)示於鋼構造建築物鋼結構設計技術規範表10.2.3; SE

D
C
Br
B
A

J
這些等於1/4T1，但可不大於9.6mm。在反復載重結構件中以加強角隅及

:
:
:

如圖中所示。

應用於反復負荷時。
接頭僅從⼀邊銲接。

:
:
:

135°~180°間變動。

:

銲接編號：

銲接編號：

銲接編號：

銲接編號：

銲接編號：

接合型式

開槽代號

包藥銲線電弧銲接

氣體遮護電弧銲接

Ｘ？ｘ ＸＸ

FCAW

GMAW

EGW

SW 植釘銲接

電熱氣體銲接 ELECTROGAS WELDING

STUD WELDING

FLUX CORED ARC WELDING

GAS METAL ARC WELDING

銲接編號： 5

銲接編號： 4

Ｊ形
雙Ｊ形

銲接部位加工方法

(N)

中  文  全  名

手銲、被覆電弧銲接

SAW

SMAW

ESW

代 號

電熱熔渣銲接

潛弧銲接

ELECTROSLAG WELDING

SUBMERGED ARC WELDING

SHIELDED METAL ARC WELDING

英 文 全 名

M

L-PS(E) R

Ｆ

Ａ

Ｔ

銲接符號之標示位置

Ｃ

鑿
平

背面墊板

背後
銲接

內部墊板 全周銲接

塞槽
塞孔填角

方形 單斜形

凸 面
銲道表面形狀

焊接符號補充說明

現場銲接
平 面

基本焊接符號

Ｘ形Ｖ形

凹 面

雙Ｕ形

開槽銲接

Ｋ形
Ｕ形

銲接標準符號
銲接編號：

ＨＧ Ｍ

切
削

研
磨

鎚
擊

R

銲接編號： 2

雙斜喇叭形雙喇叭形
斜喇叭形

銲接編號： 1

10

9 14銲接編號：

"Ｔ"接α "Ｃ"接

8 13銲接編號：

12銲接編號：

"Ｔ"接

6 11銲接編號：

"Ｔ"接

α

"Ｃ"接

"Ｃ"接

3

喇叭形

7

M
不

定
指

U

方

法

輥
壓

對接、T型或角隅接頭

對接或角隅接頭

喇叭斜形槽

小寫字⺟a,b,c,......等等用於區分相同記號之接頭

   7 : 雙   2 : 單V槽

⺟材厚度及滲透代號

對接接頭

型接頭
角隅銲接頭

   B :
   C :
   T : T

   BC :
   TC :

   BTC :
T型或角隅接頭

部分滲透接頭
無限板厚-全滲透
有限板厚-全滲透

   P :
   U :
   L :
   5 :
   4 :
   3 : 雙V槽

K型槽
單斜槽

  10 :
雙   9 :

   8 : 單

被覆電弧銲接以外的銲接方法代號

焊接姿勢

潛弧銲
氣體遮護電弧銲
包藥銲線電弧銲

   1 : I 型槽

   S :
   G :
   F :

   6 : 單

立銲

ALL :
  OH :
   V :

全姿勢
仰銲

   H :
   F :

橫銲
平銲

槽U

槽J
槽J

槽U

α

α

f
T1

背剷

背剷

背剷 (EXCEPT T1≦9.5mm)

R

T1

R

T1 T1

T2 R

背剷

α

α

α 背剷

背剷

α

β

α 背剷

α 背剷

β

α

α

T2
R

α

T1

背剷
R

T2

T1

R

f

T1

R

T2

R

T1f

R

T1
S2

S1 f

R

T2

f
T1

R

T1

f

f

T1

R
T2

T1

50.8 maxSAW

SAW U

SMAW

U

U

A,N

α=30°R=6 F E=T1

α=20°R=16 F E=T1

F,V,OH
F,V,OH

F,V,OH

※ F,V,OH
F,V,OH

ALL

α=30°
α=45°

α=30°
α=20°
α=30°

R=10
R=6

R=10

R=5
R=13

α=45°R=6

E=T1

E=T1

N

N

N

FCAW

SMAW

GMAW

f=16 max
R=0,
f=13 max

f=6 max
R=0,

R=0,

f=0 to 3
R=0 to 3,

R=0 to 3,
f=0 to 3

to 38.1
Over 38.1
to 50.8

B-U2

Over 12.7

Over 25.4
to 25.4

U

U

FCAW

SAW

GMAW

SMAW

9.5 max U

9.5 max

6.4 max

U

U

A,C,NALL

ALL

α=60°

α=60° F

α=60°

E=T1

E=T1

E=T1

C,N

C,N

GMAW
FCAW

SMAW

銲接方法

R=0

R=0 to 3

R=T1/2

F E=T1

ALL

ALL

E=T1

E=T1

J,C

C,J

A,C,J FCAW

SAW

GMAW

SMAW

特別說明事項

點銲接或浮凸銲接之數目

表面形狀符號

斷續銲接之⻑度,必要時亦可表示

斷續銲接、點銲接與浮凸銲接。
節距係兩段銲道中心點之距離,包括

(寫於基線上方亦可)

基線引線

若在兩邊銲接，有關銲接符號於基線上方及下方皆應標示。
若在箭頭另⼀邊銲接，有關銲接符號標示在基線上方。
若在箭頭邊銲接，則有關銲接符號標示在基線下方。備註 : 1.

3.

箭頭

全周銲符號

銲接尺度或強度

基本符號位置
有效銲喉

(尖端向尾叉)
現場銲接

開槽角度
加工方法符號

銲接根部間隙

SAW

SAW

GMAW
FCAW

SMAW

15.9 max

9.5 max

9.5 max

6.4 max

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2

FCAW
GMAW 9.5 max

R=0

R=0

R=0 to 3

R=T1/2

F

F

E=T1

E=T1

ALL

ALL

E=T1

E=T1

N

C,N

A,C,N

C,N

SAW

GMAW
FCAW

SMAW

(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm

ALLR=T1 A,N

SAW

GMAW
FCAW

SMAW
B-L1a 6.4 max

6.4 max U
ALL
ALL

R=T1
R=T1 E=T1

E=T1 N
-

SMAW

α=45°

α=45°B-U4b

U

U
R=0 to 3,

f=0 to 3

f=0 to 3

R=0 to 3, E=T1

E=T1

ALL

ALL

A,Br,C,N

Br,C,N

α=30°
α=45°

α=30°
α=45°

適用鈑厚(mm)

U

銲接名稱記號

B-U4a U

T1

R=10
R=6
R=5

T2

R=10
R=6

E=T1

E=T1

※  ALL
ALL
F

ALL
ALL

A,Br,N

Br,N

α=β=60°

α=β=60°

α=β=60°

B-U3c-S U

B-U3-GF

B-U3b

U

U

f=0 to 3

R=0 to 3,
f=6 min

R=0 to 3,

f=0 to 3
R=0 to 3,

E=T1

E=T1

E=T1

F

ALL

ALL

C,M,N

A,C,M,
N

C,M,N

SAW

GMAW
FCAW

TC-U5-GF

SMAW

R=0,
f=5 max

f=0 to 3
R=0 to 3,

R=0 to 3,
f=0 to 3

U

U

U

U

U U

α=60°

α=45°

F

ALL

ALL

SMAW TC-U5a

B-U5b

R=0 to 3,
f=0 to 3

f=0 to 3
R=0 to 3,

U

U

β=0°to15°
α=45°

β=0°to15°
α=45°

C,J,M,
R,V

A,C,J,
M,R,V

C,J,M,
R,V

E=T1

E=T1

E=T1

C,J,M,
R,V

Br,C,M,
N

E=T1

E=T1

ALL

ALL

※ ALL
F,V,OHα=20°R=13 F,V,OH

α=60°

α=60°

C-U2b-S U

C-U2-GF

Ｃ-Ｕ2

U

U

R=0,
f=6 max

R=0 to 3,
f=0 to 3

f=0 to 3
R=0 to 3,

U

U

F

ALL

C,J,RE=T1

A,C,J,RE=T1

E=T1 C,J,R

α=20°
α=30°50.8 max

U

U

U
U

U

R=16
R=6
R=6

R=5
R=10

※ F,V,OH
F,V,OH
F,V,OHα=45°

α=30°
α=30°

F
F E=T1

E=T1

Q

AQ
Q

A

TC-U4b-GF

SAW TC-U4b-S

GMAW
FCAW

SMAW TC-U4b

R=0 to 3,
f=0 to 3

f=6 max
R=0,

f=0 to 3
R=0 to 3,

U U

U

U

U

U

α=60°

α=45°

α=45°

SAW

FCAW
GMAW

TC-U4a-S U

U

U

U
α=30°

α=30°
α=45°

α=30°
α=45°

R=10
R=6

R=5
R=10
R=6

C-U2a U U R=10
R=6

F,V,OHα=30°
α=45° ALL

E=T1 Q SMAW TC-U4a U U
α=45°
α=30°

R=6
R=10

C,J,R,V

A,C,J,R,V

C,J,R,VF E=T1

ALL

ALL

E=T1

E=T1

A,J,Q,V

J,Q,VE=T1

E=T1

F

F
ALL

E=T1
ALL

J,Q,V

2.

E=T1

α=30°

TC-U5b α=45°

α=60°

U

ALL

銲接姿勢 有效銲喉(E) 備 註

FCAW

SAW

GMAW

SMAW

FCAW
GMAW

α,β

mm
mm

開槽角度

根口寬
根口高

(R)
(f) 銲接姿勢 有效銲喉(E)備 註

C-L1a

B-L1a-GF

T1

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm 銲接姿勢 有效銲喉(E) 備 註

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2 銲接姿勢有效銲喉(E) 備 註

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm 銲接姿勢有效銲喉(E) 備 註

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm 銲接姿勢 有效銲喉(E) 備  註 銲接名稱記號銲接方法 適用鈑厚(mm)

T1 T2
銲接姿勢有效銲喉(E) 備 註

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
銲接姿勢有效銲喉(E) 備 註

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm 銲接姿勢 有效銲喉(E) 備註

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm 銲接姿勢有效銲喉(E)備 註

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm 銲接姿勢有效銲喉(E) 備 註

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm 銲接姿勢有效銲喉(E) 備 註

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm 銲接姿勢 有效銲喉(E) 備 註

R

B-L1b

B-L1b-GF

B-L1-S

B-L1a-S

TC-L1b

TC-L1-GF

TC-L1-S

B-U2-GF

B-U2c-S

T1

R

B-U2a

B-U2a-GF

B-U2a-S

B-U2-S

C-U2a-GF

C-L2a-S
C-L2-S

TC-U4a-GF

B-U4a-GF

B-U4b-GF

R
T2

TC-U5-S

銲接之⻑度(不包括電阻銲接)

若填角銲道應用於靜態載重構件中以加強角隅及T型接頭之開槽銲道，這
些等於1/4T1，但不可大於9.6mm。

T型接頭之開槽銲道，必須以本1/4T1，但不大於9.6mm之填角銲道加強。

45°~135°間變動，在T型接頭中，可在45°~90°間變動。

(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm (f)

(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm (f)

(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm

SMAW

銲接名稱記號銲接方法
適用鈑厚(mm)

T1 T2
銲接姿勢有效銲喉(E) 備  註

(f)
(R)根口寬

開槽角度
根口高

mm

α,β
mm

A1:
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86

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

S3

圓鋼或鋼筋雙邊電銲

圓鋼或鋼筋單邊電銲

D

L= 2.5D

D

L= 5D

D

L= 4D

圓鋼或鋼筋雙邊電銲

L=8D

D

圓鋼或鋼筋單邊電銲

D

t1 > 6mm 時 S3=t1-1.5

t1 ≦  6mm 時 S3=t1

S3

D

沿邊角銲

t2
t2

t1
t1

D

D

t

a=0.3t
aa a a

60°

S

Ｔ接角銲

tS S

E=E5E=E3+E4

斜Ｔ接角銲

E=E1+E2

A36 (Fy≦2.53 t/cm²) A572 (Fy<3.52 t/cm²)Gr.50

9.0

36

a.有效銲喉

"Ｂ"接    "Ｔ"接&

銲接編號： 25

"Ｃ"接

雙喇叭形開槽銲
有效喉厚=D/4

銲接編號： 34

有效喉厚=D/4
喇叭形開槽銲

銲接編號：

銲接編號：

23

24

銲接編號： 22

銲接編號：

銲接編號：

雙斜喇叭形開槽銲
有效喉厚=5D/32

33

32

銲接編號：

斜喇叭形開槽銲
有效喉厚=5D/32

31

厚鈑之角銲建議採圖*

S2為接頭強度約等於⺟材67%強度或僅承受剪力時之角銲尺寸。

銲接編號： 42

50

備註 : (1)S1為接頭強度等於⺟材全強度時之角銲尺寸。

(2)本表未註明之角銲尺寸，⼀律採全滲透開槽銲。

(3)承受反覆載重或有韌性需求者，⼀律採全滲透開槽銲。

(B) 之方式為之。

2638*

角銲尺寸表

角銲尺寸

6.0

10

13

12

16

19

25

28

32

40

45

22

(B)

銲接

4.5

鈑厚

46.0

57

6

6

710

812

1015

8

9

1319

1421*

1624*

1827*

2030*

2334*

1217

S1
S
S2

4.5 3

銲接編號： 21 銲接編號： 26

"Ｃ"接

銲接編號： 41

(A)

43銲接編號：

角銲尺寸銲接
鈑厚 S1

S
S2

50

6.0

9

10

12

13

16

19

25

28

32

36

40

45

22

4.5

46.0

69

7

8

913

1116

1319

10

12

17

19

15

4.5 3

(4)設計詳圖上未標明銲接尺寸者，⼀律採⽤S1。

b.有效銲喉 c.有效銲喉

R

α

60° to 90°

S1

f T1

R
T2

α

R

S

α S(E)
α
R

T1f

S2

T1S

T2
R

α S(E)
α

S1(E1)
S2(E2)

α

T1

R

(E1)
(E2)

R

α
R
α

T1
NO TOLERANCE
REINFORCEMENT 1 TO 3T1

R

(E) R S1

S2

RT2
α

α

f

S1(E1)
S2(E2)

R

α

WW1

(E1)

W5

W5W

4ΨΨ3 5

Ψ
Ψ

135°max >135°
60°min

W

(E2)

W2

Ψ2

W1

Ψ1

W2

135°max

3T1

mm

(S1+S2)-6

S1+S2

S1+S2

S1+S2

BTC-P4

SAW

FCAW
GMAW

SMAW

α=60°

α=45°

α=45°

11.1 min

6.4 min

U

f=6 min
R=0,U

f=3 min

f=3 min

R=0,

R=0,
U

U

F

V,OH
F,H

ALL

B-P3

SAW

FCAW
GMAW

SMAW

19.0 min

12.7 min

12.7 min

α=60°

α=60°

α=60°

R=0,
f=6 min

f=3 min
R=0,

f=3 min
R=0,

F

ALL

ALL

B,E,J2,Q2,
V
A,B,E,J2,
Q2,V

B,E,J2,Q2,
V

S

S-3
S

S-3

E,Mp,Q2

A,E,Mp,
Q2

E,Mp,Q2

SAW

FCAW
GMAW

SMAW BC-P2

α=60°

α=60°

α=60°

11.1 min

6.4 min

6.4 min

f=6 min
R=0,U

f=3 min

f=1 min

R=0,

R=0,

U

U

F

ALL

ALL

SMAW B-P16 6.4 max R= 2
T1 ALL

B,E,Q2

A,B,E,Q2

B,E,Q2S

S

S

4

V,OH

F

F,H

ALL

銲接姿勢有效銲喉(E)銲接名稱記號

SMAW

銲接方法

B-P1a
B-P1c

α,β

mm

R=0 to 1.63.2 max
6.4 max R= min T1

2

T1
適⽤鈑厚(mm)

T2
(f)
(R)

ALL
ALL

銲接姿勢 銲接方法備 註

T1 B
BT1/2

SAW

FCAW
GMAW

SMAW BTC-P5

銲接名稱記號

f=3 min

α=60°19.0 min f=6 min
R=0,U

α=45°

α=45°

mm
mm
α,β

12.7 min

8.0 min

適⽤鈑厚(mm)
T1

f=3 min

R=0,

R=0,

U

U

T2

(R)
(f)

(S1+S2)-6 ,Q2,V

E,J2,L,Mp,(S1+S2) Q2,V

備 註

E,J2,L,Mp,

A,E,J2,L,
Mp

有效銲喉(E)

(S1+S2)
Q2,V

開槽角度

根口寬
根口高

開槽角度

根口寬
根口高

BC-P2-GF

BC-P2-S

B-P3-GF

B-P3-S

BTC-P4-GF

BTC-P4-S

"Ｂ"接    "Ｔ"接&

BTC-P5-GF

BTC-P5-S

備註 : 1. 材質應採可銲鋼材。

⻑度應修正Fy/2400倍。
非2400kgf/cm²，圖示之

2. 圓鐵或鋼筋降伏強度Fy若

60°

60°min

W3
W4

W W2

(E3)

(E4)

WW1

(E5)

銲接姿勢銲接方法 銲接名稱記號
mm

mm
α,β

適⽤鈑厚(mm)
T1 T2

(R)
(f) 備 註有效銲喉(E)

開槽角度

根口寬
根口高

銲接姿勢銲接方法 銲接名稱記號
mm

mm
α,β

適⽤鈑厚(mm)
T1 T2

(R)
(f) 備 註

根口寬
根口高 有效銲喉(E)
開槽角度

銲接姿勢銲接方法 銲接名稱記號 mm
α,βT1 T2

(f) 備 註根口高 有效銲喉(E)
開槽角度

適⽤鈑厚(mm) mm(R)根口寬

銲接姿勢銲接方法 銲接名稱記號 mm
α,βT1 T2

(f) 備 註根口高 有效銲喉(E)
開槽角度

適⽤鈑厚(mm) mm(R)根口寬

備註 : 1. 材質應採可銲鋼材。

⻑度應修正Fy/2400倍。
非2400kgf/cm²，圖示之

2. 圓鐵或鋼筋降伏強度Fy若

備註 : 1. 材質應採可銲鋼材。

⻑度應修正Fy/2400倍。
非2400kgf/cm²，圖示之

2. 圓鐵或鋼筋降伏強度Fy若

備註 : 1. 材質應採可銲鋼材。

⻑度應修正Fy/2400倍。
非2400kgf/cm²，圖示之

2. 圓鐵或鋼筋降伏強度Fy若

t  -t  < 6mm

梁翼鈑不同厚時b3

b1 2 1

t  -t ≧ 6mmb2 2 1

t  -t  <12mm

t  -t ≧ 12mm

梁腹鈑不同厚時a3

a1 2 1

a2 2 1

b.偏心接合a. 同心接合

電銲前削成斜角

(≧)2.5
1

對齊線

(≧)2.5
1

電銲後切除電銲後切除

電銲前削成斜角

1

1

(≧)2.5

(≧)2.5

1
(≧)2.5

1
(≧)2.5

1
(≧)2.5

銲道堆成

對齊線

對齊線

對齊線

1
(≧)2.5

銲道堆成
(≧)2.5

1

t1t2

t1t2

t1t2

t1t2

t1

t2

對齊線

t1

t2

對齊線

(≧)2.5
1

對接銲道
(≧)2.5

1

W
2

W
1

備註：以開槽銲組合之組合型鋼（熱軋型鋼同此）

先將斷面組合完成後挖除銲接孔

tw

≧1.5tw

≧1.5tw

R≧9mm

≧tw≧19
twR≧9mm

≧tw≧19

不同寬度鋼鈑銲接之對接詳細圖

不同鋼鈑厚之對接詳細圖

梁腹鈑電銲孔詳細圖
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型式"A"

6,7,8

表1
腹鈑或翼鈑厚度(t) 焊接標示

H型鋼柱底剪接標準圖

B

AE E

A/2A/2
詳表1

基礎螺栓

N

F
F

柱基鈑-P1

詳表1

6
6

9,10,11 8
8

12,13 10
10

14,15,16
12

14
14

17,18,19

19＜t ≦ 25 背剷

t ＞25 背剷

12

B

AE E

A/2A/2

N C
F

F

C
/2

C
/2

WELD S

基礎螺栓

柱基鈑-P1

詳表1

型式"B"

B

AE E

A/2A/2

N C
F

F

C
/2

C
/2

詳表1

基礎螺栓

詳表1

型式"C"

50
50

5050柱基鈑-P1
2-50Ø 灌漿孔

加勁鈑-P2

A
-

-
A

30

Y

50

柱基鈑-P1

加勁鈑-P2

6,7

加勁鈑厚(t)

5
5

8,9 6
6

10,11

12
10

12
12

12＜t ≦ 19

t ＞19

10

14
14

8
8

2-SIDE

N

E

CF F

C/2 C/2

B A
E

A
/2

A
/2

(IF B>600或N>600需要)

2-50Ø 灌漿孔
(IF B>600或N>600需要)

基礎螺栓

5050

詳表1

r=25 FOR  dc≦ 250
r=35 FOR  dc>250

dc

N

CF F

C/2 C/2

50

B

E
A

E

A
/2

A
/2

10
(TYP.)

50 50

50
50

2-50Ø 灌漿孔
(IF B>600或N>600需要)

加勁鈑-P1

詳表1

30
0

50

dc30

r=25 FOR  dc≦ 250
r=35 FOR  dc>250

2-SIDE

-
A

型式"A"

A
-50

50

型式"B"

B
-

-
B

型式"C"

30
30 dc

35
0

50

r=35

詳表1

2 SIDE

r=25 FOR  dc≦ 250
r=35 FOR  dc>250

連接鈑

加勁鈑-P4
連接鈑

35
0

50

詳表1

WP

-
C1

-
C2

基礎螺栓

N

CF F
D

  10
(TYP.)

B

A
E

A
E

3A
/4 A
/2

75

3A
/4

A
/2 75

75 75

2-50Ø 灌漿孔
(IF B>600或N>600需要)

背剷
FOR P2>25

背剷
FOR P2≦ 25

加勁鈑-P2
加勁鈑-P3

加勁鈑-P4

2-SIDE連接鈑

C1
-

C2
-

H型鋼柱底固接標準圖

基礎螺栓

2-SIDE 2-SIDE
柱基鈑-P1柱基鈑-P1柱基鈑-P1

3

２

D

IF 螺栓數量=10

WELD S焊接形式１

For 加勁鈑

For All (t)

鈑厚(t)
For H型鋼翼鈑(現場焊)

t ≦ 25

鈑厚(t) 焊接標示 WELD S

For H型鋼翼鈑(廠焊)

t>25

OR

背剷

背剷

焊接標示 WELD S焊接標示 WELD S

備註：
1. "WELD S"焊接型式請參考結構圖S1-25。

備註：
1. "WELD S"焊接型式請參考結構圖S1-25。

WELD S

WELD S

WELD S

WELD S

WELD S

焊接符號鈑厚 (t)

19

6,7,8

9,10,11

12,13

14,15,16

部分滲透

6
6

8
8

10
10

12
12

S1 S2

11

20,21,22

23,24,25

26,27,28

31,32

33,34,35,36

6

8

10

12

6

6 13

7 14

10 12

10 14

11 15

S2

45°

tS2

S2S1

t

S1
S1

t ≦ 16mm

t

45°

45°

16mm < t ≦ 25mm t >25mm

S1
S2

WELD S

29,30 10 13

H型鋼腹鈑

WELD S

續接

A36/SN400/STK400 A5752 Gr.50/SN490/STK490

S1 S2

tt
t

OR

背鏟

全滲透

焊接

材質

S1

S2
S1

續接或梁接合續接或梁接合

H型鋼腹鈑

WELD S

H型鋼腹鈑

焊接符號

全滲透

背鏟
全滲透

部分滲透

部分滲透

部分滲透

部分滲透

部分滲透

部分滲透

For 角鈑或H型鋼腹鈑

部分滲透部分滲透

柱尺寸

BH-300x300x10x20

類型
基礎螺栓

螺栓尺寸 預留孔尺寸 P1 N A B C E F P2 Y

柱底鈑 加勁鈑

4-M30 35Ø PL-32 350 160 350 160 95 95 - -B
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箱型柱與梁剛接標準圖3

G

可調埋設法固定埋設法

a

S1

突
起

⻑
PR

O
J

L

S2

>
10

0m
mK

D
E

K

a
S1

突
起

⻑
PR

O
J

L

S2

>
10

0m
m

1010

E

D

F

混凝土表面

焊於套管及螺栓

混凝土底面

基鈑或鞍座底

標準六角螺帽

混凝土底面

重型六角螺帽

重型六角螺帽

混凝土表面
基鈑或鞍座底

PL-6

套管

單位 : mm

砂漿砂漿

D E
MIN.

螺牙⻑度

K G F
S1

S2
單螺帽 雙螺帽

M12 240 50 - 15 2 - -

M16 320 55 - 20 2 - -

M20 400 65 85 25 2.5 50 200

M24 480 80 105 30 3 75 240

M30 600 100 130 36 3.5 75 280

M36 720 110 145 45 4 75 320

M42 840 120 160 52 4.5 100 370

M48 960 140 190 60 5 100 420

M56 1120 160 215 70 5.5 100 480

M64 1280 180 240 80 6 150 540

M72 1440 190 260 90 6.5 150 570

M80 1600 210 290 100 7 150 630

備註：

螺栓 : ASTM A307 GRADE C/ASTM A36(或同等品)

螺帽 : ASTM A563(或同等品)

墊圈 : ASTM F436/ASTM A36(或同等品)

套管 : SCH40/ASTM A36 (或同等品)

2. 螺帽為重型六角螺帽使用雙螺帽時上螺帽得用標準六角螺帽。

3. 使用⼀顆螺帽時尺⼨ "a" 至少為 1   D，

  使用二顆螺帽時尺⼨ "a" 至少為 2   D。

4. 墊圈孔徑為D+1.6mm。

5. 除註明者外基鈑螺栓孔徑可取為1.25D。

6.不收縮水泥砂漿厚度 50mm，但基鈑最小平面尺⼨小於600mm

  者可取基鈑最小平面尺⼨之 以上，但不得小於25mm。

1
2
1
2

1
12

K
K

錨錠螺栓標準圖1

1. 材料

(註6) (註6)

備註：
1. "WELD S"焊接型式請參考結構圖S1-25。

2. 除特別註明外，室內螺栓皆採用S10T，室外螺栓皆採用S8T。

D
x

a

4075405

接合鈑P1

WELD S

上下翼鈑(TYP.)

橫隔鈑MAX(tf1,tf2)

H1xB1xtw1xtf1

接合鈑P1 螺栓尺⼨ Dx梁尺⼨梁編號

PL-10 2-M20 50RH-100x100x6x8sb100

H型鋼
箱型柱

PL-10 2-M22 60RH-148x100x6x9sb148

備註：

最淺梁

h1

鋼骨柱

tf2

tf2tf1

tf1 橫隔鈑厚tf3

橫隔鈑厚tf3

最深梁

h2

型式1

1. 當d*≦50mm時，tf=d*。

2. 當d*＞50mm時，tf=(d*-             )＞50mm。

3. 當加勁鈑厚tf3＞60mm時，應採用型式2~4之柱內加勁鈑補強方式。

tf1+tf2
     5

≦1
/5

tf
2

≦1
/5

tf
1

d
*

最淺梁h1

鋼骨柱

最深梁

h2

型式2 (50mm＜d ≦ 100mm)

d 10
0

橫隔鈑

最淺梁h1

鋼骨柱

最深梁

h2

型式3 (100mm＜d ≦ 200mm)

d

橫隔鈑

最淺梁h1

鋼骨柱

最深梁

h2

型式4 (d＞200mm)

d
1

橫隔鈑

備註：

1. 柱內加勁鈑除圖面有特別說明外，厚度取四周剛接大梁最大之翼鈑厚度。

2. 當大梁端部使用蓋鈑補強時，上述之加勁鈑厚度應為翼鈑厚度加上蓋鈑厚度。

3. 當大梁上翼鈑有高程差時，處理方式比照大梁下方高程差之處理方式。

4. 箱型鋼柱內加勁鈑與內柱面接合處採全滲透焊接方式。

5. 十字型鋼柱內加勁鈑與柱翼鈑面接合處應採全滲透焊接，與柱腹鈑面接合處應採部分滲透焊接。

d

EQ
EQ

10＜d1＜50 或 10＜d-d1＜50

鋼骨大梁與鋼骨柱剛性接頭不同梁梁柱橫膈鈑配置圖2

H2xB2xtw2xtf2

a

30

35

a
40405

接合鈑P1

D
x 35

N
@

75
35

H

橫隔鈑

上下翼鈑(TYP.)

(梁深<200mm)

(梁深≧200mm)

D
x

H
/2

4075405

接合鈑P1

H型鋼
箱型柱

H
/2

接合鈑P1 螺栓尺⼨ Dx梁尺⼨梁編號 H

箱型柱與梁剪接標準圖4

接合鈑P1 螺栓尺⼨ Dx N H梁尺⼨梁編號

PL-10 3-M22 65 2 220BH-294x200x8x16SB294

PL-12 3-M22 65 2 220BH-294x200x10x20SB294a

PL-10 2-M22 60RH-150x150x7x10sb150 70

備註：
1. "WELD S"焊接型式請參考結構圖S1-25。

2. 除特別註明外，室內螺栓皆採用S10T，室外螺栓皆採用S8T。

PL-12 4-M22 75 3 295RH-390x300x10x16SB390

PL-10 2-M22 60 1 145RH-250x125x6x9SB250
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鋼梁剪接標準圖(梁深<200mm)

A
-

1

3

FOR  d>300

FOR  d≦ 300

10

剛接梁

結構柱

10

加勁鈑P2(註1)

10

C型鋼 H型鋼

WELD S
2-SIDE OR 3-SIDE

FOR H<340

FOR H≧ 340
角鈑P1

WELD S
3-SIDE

D
x

35

D
x

3520
0

d

C型鋼 H型鋼

35

D
x

20
0 D

x

35

D
x

35

D
x

3520
0

H

407540540 75 40 5

角鈑P1

FOR  d>300

FOR  d≦ 300

梁深H

WELD S
3-SIDE

備註：

1. "WELD S"焊接型式請參考結構圖S1-25。

2. 如果與固接梁之加勁鈑高程相同，則使用較厚之加勁鈑。

3. 除特別註明外，室內螺栓皆採用S10T，室外螺栓皆採用S8T。

407540540 75 40 5

加勁鈑P2(註1)

加勁鈑P2(註1)

角鈑P1

C型鋼 H型鋼
結構柱

407540540 75 40 5

角鈑P1

WELD S
角鈑P1

WELD S

梁接梁 梁接柱腹鈑 梁接柱翼鈑

D
x 35

N
@

75
35

H

接合鈑P2(BS,雙剪)

<100

100

40404040
5

角鈑P1
WELD S

3-SIDE

梁

A
-

D
x 35

N
@

75
35

H

接合鈑P2(BS,雙剪)

≧ 100

40404040
5

角鈑P1
WELD S
3-SIDE

梁

梁接梁

40404040
5

加勁鈑P3(TYP.)

梁

接合鈑P2(BS,雙剪)

WELD S
3-SIDE

WELD S
3-SIDE

D
x 35

N
@

75
35

H

角鈑P1

4040404015
5

與梁相同斷面

接合鈑P2(BS,雙剪)

WELD S

WELD S
加勁鈑P3

D
x 35

N
@

75
35

H

WELD S
2-SIDE

15

30

-
A

梁接柱腹鈑 梁接柱翼鈑

鋼梁剪接標準圖(梁深 ≧ 200mm)

角鈑P1 接合鈑P2

PL-8 PL-8

PL-8 PL-8

加勁鈑P3

PL-10

PL-10

螺栓尺寸

6-M22

4-M22

Dx

60

60

N

2

1

H

220

145

梁尺寸

RH-300x150x6.5x9

RH-250x125x6x9

A
-

<100

角鈑P1
WELD S
3-SIDE

梁

梁深 ≧ 200mm

2鋼梁剛接標準圖(梁接梁)

螺栓配置與接合鈑厚度
另詳鋼梁剪力接合表

另詳鋼梁剪力接合表

(TYP.)

≧ 100

角鈑P1
WELD S

3-SIDE

梁

螺栓配置與接合鈑厚度
另詳鋼梁剪力接合表

另詳鋼梁剪力接合表

(TYP.)

WELD S
3-SIDE

35

(TYP.)

角鈑P1
另詳鋼梁剪力接合表

梁深<200mm

螺栓配置與接合鈑厚度
另詳鋼梁剪力接合表

備註：
1. "WELD S"焊接型式請參考結構圖S1-25。

2. 除特別註明外，室內螺栓皆採用S10T，室外螺栓皆採用S8T。

備註：
1. "WELD S"焊接型式請參考結構圖S1-25。

2. 除特別註明外，室內螺栓皆採用S10T，室外螺栓皆採用S8T。

梁編號

SB300

SB250

角鈑P1 接合鈑P2 螺栓尺寸 Dx梁尺寸梁編號

PL-10 PL-10 2-M20 50RH-148x100x6x9sb148

PL-10 PL-10 2-M20 50RH-100x100x6x8sb100

PL-8 PL-8 PL-12 6-M22 60 2 220RH-294x200x8x12SB294

PL-10 PL-8 PL-16 4-M22 65 1 145RH-250x250x9x14SB250a
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備註：

1. 補強作法詳  3  或  5  圖

2. 所有矩形孔之轉角半徑 r=12.5

1 大梁(圖面梁編碼為G或B者)容許穿孔最大孔徑及位置立面示意圖
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備註：

1. 補強作法詳  4  或  5  圖
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鋼骨大梁開⽅孔補強詳圖3
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t=tw≧9

t=tw/2≧9

鋼骨大,小梁開圓孔補強詳圖5

鋼骨小梁開⽅孔補強詳圖4

鋼骨鋼筋混凝土大,小梁(SRC)開孔補強詳圖6

1. 本圖為鋼梁之容許最大穿孔孔徑，穿孔容許位置、間距及補強標準詳圖。穿孔之大小及位置若不符合  1  或  2  圖之說明，則不得穿孔。

2. 鋼梁標準穿孔原則如下：

   2.1 大梁距柱端1.5倍梁深(SRC梁時指RC梁深)，小梁距梁端1.0倍梁深知範圍內不得穿孔。

   2.2 穿孔最大孔徑(或高度)不得超過1/2倍鋼梁深(大梁及小梁)，最大寬度不得超過1.0倍鋼梁深(大梁時)，或1.5倍鋼梁深及900mm寬之較小者(小梁時)。

   2.3 穿孔以圓形為優先，當所需之穿孔大於圓孔容許最大孔徑時，⽅得採⽤⻑⽅形孔。

   2.4 距離柱或梁越近時，應先配置較小之穿孔。

   2.5 圓孔與圓孔之淨距至少應為較大孔徑之1.0倍；圓孔與⻑⽅形孔及兩⻑⽅形孔間之淨距，必須大於1.0倍之鋼梁深。

   2.6 穿孔頂部(底部)，距鋼梁頂部(底部)至少1/4倍鋼梁深，且大於150mm。

   2.7 穿孔邊緣距小梁至少1.0倍小梁之梁深。

   2.8 採⻑⽅形孔之開孔位置、尺⼨及補強⽅式需經原結構技師審核。

3. 遇有以下敘述之情形者，不論是否符合  1  或  2  圖之說明，均不得於梁上穿孔。

   3.1 斜撐之連桿梁、梁上柱之座梁、大梁柱邊淨⻑小於4m者。

   3.2 相鄰跨距，較小跨距小於較大跨距之L /2.5時。

   3.3 梁上有密集小梁或小梁荷重特別大者。

   3.4 承受大應力之特殊桿件。

4. 除補強角鋼為A36材質外，補強鋼鈑與原鋼梁同材質。

5. 穿孔補強應於工廠內先行施工完成後，再運至現場吊裝，若不得已必須於現場穿孔並補強時，亦應先依照本標準圖補強，然後再穿孔。

6. 穿孔補強後仍需做適當之防火披覆。

7. 所有鋼梁穿孔均必須依上述之規定，若超過或無法符合上述之規定時，承包商須提出穿孔位置之大小以及補強⽅法，經建築師認可後⽅可施工。

8. 承包商必須詳細繪製所有鋼梁穿孔補強之SHOP DWG，並送請建築師核可。

鋼梁穿梁開孔說明7
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A1: N.T.S.

建築重型木結構
一般說明

A3: N.T.S.

S1-31

建築重型木結構材料規範及安裝作業
1. 通則

1.1 本章概要

本章說明建築重型木（Mass timber）結構包括以結構用直交集成板（CLT）、結構用集成材（GLT或
Glulam）、或類似的結構用重型工程木材產品（Engineered wood products），利用結合前述材料所建
造建築物之重型木結構工程施工之相關規定。

1.2 工作範圍

1.2.1 本章適用於建築物重型木結構工作部分，包括重型木材產品之供應、製作、組立、搬運、架設及檢驗等工
作，以及設計圖說及其他契約文件內所明示者均屬之。

1.2.2 重型工程木材係指結構用直交集成板（CLT）、結構用集成材（GLT或Glulam）、或類似的工程木材產
品。以下簡稱｢木材｣。

1.2.3 為完成本章節所需之一切資源，包含人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其完成後之清理工作等亦屬
之。

1.3 相關章節

1.3.1 第01330章--資料送審

1.3.2 第01450章--品質管理

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準（CNS）

(1) CNS 11667 商用木材名稱

(2) CNS 16114 直交集成板

(3) CNS 11031 結構用集成材

1.4.2 歐洲標準

(1) European Technical Assessment 06/0138

(2) Glued laminated timber and glued solid timber EN 14080:2013

1.4.3 北美標準

(1) ANSI/APA  PRG 320-2019 Standard for Performance-Rated Cross-Laminated Timber

(2) ANSI 117-2020: Standard Specification for Structural Glued Laminated Timber of Softwood
Species

(3) ANSI A190.1ANSI A190.1-2017 Standard for Wood Products - Structural Glued Laminated
Timber

(4) ANSI 405-2018: Standard for Adhesives for Use in Structural Glued Laminated Timber

1.5 資料送審

1.5.1 品質管理計畫書

1.5.2 材料產品出產證明、材質檢驗報告

1.5.3 施工計畫書、人員組織表及施工進度表

1.5.4 施工圖

(1) 建築結構施工圖應使用合適的計算機軟件進行3D建模。

(2) 確保模型的幾何形狀與預期的施工水平和公差相兼容。在設計和建模期間，必須考慮安裝和加載過
程中的預期偏差和變形。模型中應考慮接合，以正確反映建築物施工期間的實際行為。

1.5.5 檢驗證明（既產品技術認證）

(1) 構材尺度檢查證明/數據

(2) 含水率檢測證明/數據

(3) 力學性質檢測證明/數據

(4) 材種鑑定證明/數據

(5) 甲醛釋出率檢測證明/數據

(6) 膠合劑黏著強度證明/數據

(7) 防火證明或木材碳化速率防火計算書技師簽證，需認定具有同等一小時防火時效性能之規定。

1.6 品質保證

1.6.1 工程司全程監督備料、運送、儲存、安裝、驗收等工程實況，包含文書審查、抽樣、檢驗、現場工作等確
保品質的必要手段。前述作業承包商應配合辦理。

1.6.2 安裝作業前後，應針對工程界面之施工成果（如與重型木構件銜接之混凝土基座、預埋件等不同工項），
進行檢查其尺寸、相對位置是否符合要求。

1.7 施工管理

1.7.1 承包商應依照契約、本工程施工計畫、本工程品質計畫、本工程職業安全衛生計畫、本工程緊急應變計畫
與工程司要求事先擬定分項計畫送審，並依照計畫執行。計畫至少要包含以下內容：

(1) 安裝作業總計畫

(2) 材料加工

(3) 材料運輸

(4) 材料現場堆置

(5) 現場安裝

(6) 吊裝計畫

(7) 品質計畫

(8) 職業安全衛生（含粉塵防護與緊急應變）

1.7.2 場地評估與整備

(1) 承包商應充分了解工區現場的環境狀況，包含交通動線、工作區域、材料堆置區、停車場、辦公室、
生活區域等。

(2) 承包商應充分了解施工期間，工區內同時作業的其他團隊與其工作特性。

(3) 承包商進駐的人員需將其資料造冊，事先提送審核，審核通過方得進場。承包商賦予其人員明顯識別
（包含所屬單位與職務），並應管制出勤狀況。所有人員應配發個人防護具，例如安全帽、口罩、
手套、反光背心、工作安全鞋等。

(4) 承包商之車輛、機具等需將其資料造冊，事先提送審核，審核通過方得進場。承包商賦予車輛與機
具明顯識別，並應管制停放與操作情況。

(5) 承包商之材料運輸、進場與存放應依照計畫辦理，其計畫應先送審。於驗收移交前負保全責任。

(6) 承包商如需使用工區中公共資源，或與工區中其他團隊共用施工資源，如機具、場地、設備等，應
事前協商。

(7) 承包商應負責收集處理其產生之各項廢棄物，維持工區整潔。

1.7.3 緊急應變

(1) 依照本工程之緊急應變計畫擬定之。

(2) 人員發生意外事故於現場應立即獲得急救。

(3) 工作現場需備妥急救所需之必要資源。

1.8 施工資源

1.8.1 承包商需備妥完成工作必要之所有資源，並依照契約與工程司要求事先將相關資料送審。

1.8.2 機器/設備/工具

(1) 塔式起重機

(2) 移動式起重機

(3) 高空作業車

(4) 堆高機

(5) 電動工具

(6) 手動工具

(7) 測量設備

(8) 施工架

(9) 其他必要資源

1.8.3 人力

(1) 專案主管

(2) 安全主管

(3) 起重主管

(4) 現場機具指揮人員

(5) 合格機具操作手

(6) 一般勞工

(7) 現場警戒人員

(8) 其他必要人力

2. 產品

2.1 重型工程木材

所有重型工程木材應符合契約與設計圖說之規定，除另有註明外，並應使用需符合中華民國材料標準CNS
11031、CNS 16114，或美國APA標準ANSI/APA PRG 320-2019、ANSI A190.1-2017，或歐洲材料標
準ETA 06/0138、EN 14080:2013，或材料規範與現行法規有關規定之新品，並經工程司認可方可採用。

2.1.1 CLT

(1) 須符合FSC或PEFC等永續林產品生產認證。

(2) CLT之生產者產品須符合ISO 9001:2015、ISO 14001:2015之認證。

(3) 防火性能：需認定具有同等三十分鐘防火時效性能證明。

(4) 木材含水率：出廠12%±2%，進場16%±2%。

(5) 耐用性：符合EN 1995-1-1規範第1及2類。

(6) 本案木材種類色系紋理需求：雲杉（冷杉木、放射松或其他相近色系木材）。

(7) 層數與集層元厚度：依據結構圖（結構要求），或經結構計算符合設計需求之組成。

(8) 依建築設計需求CLT版間縫隙需隱藏於梁頂部不外露；依結構需求版片交疊搭接。

(9) 強度等級：符合EN 338之 C24，C16 最大容許量為10%。

(10) 膠合劑：甲醛釋出量符合CNS 16114規定之F1等級。

(11) 表面等級：視覺等級，允許微小藍斑、紅斑占比≤5%、樹節直徑≤35mm。

2.1.2 GLT

(1) 須符合FSC或PEFC等永續林產品生產認證。

(2) 強度等級：符合EN 14080:2013, GL32h強度等級或以上，或符合CNS 11031:2016 E105-F345同等
級結構用集成材強度等級或以上。

(3) 防火性能：需具有一小時防火時效性能之計算式並簽證或防火證明。

(4) 木材含水率：出廠12%±2%，進場16%±2%。

(5) 本案木材種類色系紋理需求：雲杉（冷杉木、放射松或其他相近色系木材）。

(6) 集成元厚度依CNS 11031-O1033規範、集成元之厚度應在5cm以下且整體厚度均一，中立軸應對
稱，材料斷面長邊與短邊尺寸以圖面尺寸公差±1.5mm，材料長度以圖面尺寸公差±5mm為準。

(7) 膠合劑：甲醛釋出量符合CNS 11031規定之F1等級。

2.2 連接固件

重型工程木材所用之連接材料應符合契約與設計圖說之規定，除另有註明外，並應使用符合材料規範與現
行法規有關規定之新品，並經工程司認可方可採用。

2.2.1 釘子

(1) 釘子標稱直徑至少需為4mm。

(2) 必須依據EN 1995-1-1，確認釘子的承載能力。必需確認表面層紋理方向的最小間隔和距離。

(3) 平滑的釘子不得用於軸向載荷。必需注意ETA文件對使用軸向載荷釘子的建議值。

2.2.2 自攻木螺絲

(1) 尺寸及造型樣式需符合圖說需求。

(2) 黑鐵螺絲材質須符合低碳鋼C1022或碳鋼10B21標準。

(3) 白鐵螺絲材質須符合不鏽鋼EN10088標準。

(4) 螺絲外徑尺寸2.4~24mm範圍內，內徑尺寸是外徑的50~90%以下（0.5 d ≦ d1 ≦ 0.9 d），螺牙長度
須為外徑的4倍以上（lg ≧ 4d）。

(5) 黑鐵螺絲鍍鋅膜厚需達5um，並符合ISO 4042。

(6) 黑鐵螺絲承載力如表：

(7) 白鐵螺絲承載力如表：

2.2.3 螺栓和插銷栓

(1) 螺栓和插銷栓直徑至少7mm。

(2) 螺栓和插銷栓的承載力必須依據EN 1995-1-1確認。

(3) 嵌入强度應根據表面層紋理方向確認。

(4) 螺栓和銷釘最小間距和距離必需為：

A.從彼此間的承載邊緣為5d、從未承載邊緣為3d

B.無論是作用力方向和紋理方向之間的角度均適用。

(5) 以螺栓、螺帽將木材與鐵件連結時，於木材外露面需以相同材種之化妝蓋板隱藏此開孔。

2.2.4 隱藏式卡榫/插銷連接件

(1) 符合EN 1995-1-1，經鐵釘、自攻木螺絲、螺栓、插銷栓或五金扣件連接木材。

(2) 連接木梁之扣件需完整隱藏。

(3) 必需注意ETA文件對使用軸向載荷釘子的建議值。

(4) 承包商需提送施工圖及相關技術文件確認強度。

2.2.5 鍍鋅底座連接件

(1) 強度等級：符合符合EN 1090-1, S355J0WP“COR-TEN”強度等級或以上。

(2) 必需注意ETA文件對使用軸向載荷釘子的建議值。

(3) 承包商需提送施工圖及相關技術文件確認強度。

2.3 護木材料

重型工程木材所用之護木材料應符合契約與設計圖說之規定，除另有註明外，並應使用符合材料規範與現
行法規有關規定之新品，並經工程司認可方可採用。

2.3.1 護木漆

(1) 採用木構造建築專用護木漆塗料，具滲透力能滲入木材內形成保護層，已達到木材保護塗料塗佈作
業。

(2) 塗料之施工方式可以採用塗刷、滾筒、浸塗或噴塗。塗佈前應確保表面清潔。

(3) 承包商於護木漆工項進場前需提送材料及相關技術文件，並日後提供塗佈之施工照片與日期紀錄。

2.3.2 舖貼式防水膜

(1) 單位重量 215g/m2 及厚度 0.33mm。

(2) 最大水氣透氣量 sd: 2.68m。

(3) 依據EN 1928確認水密性須符合 W1等級。

(4) 採用自黏式防水膜滿鋪CLT屋頂區域。

(5) 施工時以整捲平鋪鋪設，搭接需滿足至少100mm、邊緣收尾依材料製造商原廠施工技術文件指示施
作。

(6) 施作前需檢測含水率並紀錄。

(7) 防水膜需於施工期間提供CLT屋頂版防潮作用，避免雨水滯留並進入CLT結構體內導致含水率過高影
響結構強度，並作為建築物屋頂首要層防潮層。

(8) 承包商於鋪貼式防水膜工項進場前需提送材料及相關技術文件。

2.4 材料之檢驗

(1) 所有材料均須為新品，承包商並應先行檢具原版規格、型錄或生產形式及檢驗合格證書裝訂成冊，
送交工程司備查後方得使用。

(2) 每批木材送交製造前，承包商應提送該批木材之生產廠定期檢驗合格證明書（既工廠ISO國際品質管
理證明書 或 標檢局商品驗證）請工程司認可，凡書面審查不合格之木材，即視為不合格品，承包商
應即運出現場不得拖延，試驗項目及方法應符合契約與施工圖說有關規定。

(3) 工程司認為有需要時並得抽樣送交依標準法授權之實驗室認證單位試驗。

2.5 材料許可差

木材之許可差應符合契約與施工圖說之規定。

2.6 材料之保管

(1) 承包商應將工程司認可之材料，放置於有覆蓋及防潮設備之場所妥加保管，不得有受潮或變形、污
損等情形。

(2) 凡經檢驗不合規定之材料，承包商應即運出現場，並盡速補進合格材料。

3. 施工

3.1 通則

3.1.1 承包商應依據設計圖說及本規範之規定，將加工、裁切、組立、整修、鑽孔及現場吊裝等各項工作之品質
控制方法，在施工計畫書內予以詳細說明。並與預定進度表、施工製造圖送工程司簽核認可後，始得開始
施做。

3.1.2 本工程製作之主要項目承包商應會同工程司檢查，工程司原則採不定期抽查，承包商不得拒絕。凡有連貫
性之工作項目，如檢查結果不合規定要求時，承包商不得進行次一項目。應會同檢查之項目，承包商應於
施工前與工程司協商以書面確認。

3.1.3 加工製作應在工廠內，應於屋內施作為原則，如屋外作業不能避免時，應設置相關防護設備。

3.2 製作

3.2.1 放樣

放樣工程師應先將全部圖樣閱讀瞭解，繪製必要之施工製造圖，再將各部結構在放樣場地畫線翻製足尺實
樣，校對每一詳細尺度妥當後製成樣板，以憑裁切木材，施工現場嚴禁另加工生產作業。

3.2.2 整體長度

所有構材必須依照設計圖說上所明示之尺度，使用該整體長度尺度之木材施工。除圖上另有規定或經工程
司書面許可外，不得續接。

3.2.3 取材

主要桿件之取材應使其主要應力之方向與木材特性一致。

3.2.4 畫線

如必須在木材上畫線做記號時，不得在木材上遺留有任何永久性之畫線痕跡。

3.2.5 製作許可差

除設計圖說上另有規定外，製造及接合之許可差應至少依下列項目之規定:

(1) 柱材直線性偏差

A.長度在14m以下，最大為柱長之1/1,000，但不超過9mm。

B.長度在14m以上，最大為9mm加超過14m部分之柱長度1/1,000，但不超過9mm。

(2) 梁直線性偏差

A.水平方向，最大為梁長之1/1,000。

B.垂直方向不計預拱時，最大為梁長之1/1,000，計算預拱時以拱勢線為基準，最大為梁長1/3,750，
但不得超過6mm。翼緣埋在混凝土地板內，最大為梁長1/4,500但不得超過6mm。

(3) 構材長度端部

A.構材端部須加工密切承壓接者，不得大於±0.8mm。

B.構材端部不必密切承壓接著者，長度在10m以下者不得大於1.5mm，長度大於10m者不得大於
±3.0mm。

3.3 搬運

3.3.1 所有構件應於搬運至工地前，應將安裝記號及方向註明、重量超出5t以上之所有構件，並須將重量及重心
位置標明於明顯易見之處，以便安裝。

3.3.2 構件應在搬運前妥為包紮。

3.3.3 承包商應依照核定之工程預定進度表之指示，將完成之構件依序運搬至工程司核准之地點堆放，並注意不
得使木材發生受潮、彎曲或扭曲等損傷。

3.3.4 運輸車輛到達現場

(1) 承包商應指派指揮人員在現場入口處就位，於車輛到達時安全地將其引導到現場。並將車輛引導定
位於指定區域。

(2) 在所有情況下，車輛在卸貨區域停妥，才得拆除任何固定繩索、鏈條或防水油布。

(3) 承包商之起重主管應確保現場提供正確的起重設備以卸載組件。還將目視檢查吊索和預安裝的提升
環，以確保在運輸過程中不會發生損壞。

3.3.5 材料卸載

(1) 必須以不會對運載工具的穩定性產生不利影響的方式卸載組件。起重主管將與送貨司機聯絡，以確
定最合適的卸貨順序。

(2) 卸貨用吊索、起重鏈條或吊索應有足夠的長度，夾角不大於90°。

(3) 在部件可能需要提升或越過運輸車輛駕駛室的情況下，必須確保駕駛員保持在安全位置，直到收到
提升操作結束的通知。

(4) 在需要將部件提升到其他工作區域的情況下，必須事先進行協調。

(5) 如天候條件惡劣，需依照規定暫停起重作業，直到天候平穩，可以安全進行為止。

(6) 如有需要，應於現場設置天候監測設備，或統一採用具有公信力的天候即時資訊。如果起重機操作
員和起重機監督員決定天氣條件不適合開始或繼續卸載，現場人員不能否決該決定。

(7) 凡吊掛載具需提出安全負荷計算書並依照契約與工程司要求資料送審核可後，方可使用。

3.4 工地安裝

3.4.1 工地安裝施工前，承包商應詳細勘察工地，並擬定安裝程序、方法、機具設備及工地安全事項送請工程司

審查。

3.4.2 木材應按其編號依序安裝，吊裝時須謹慎，不得碰撞或中途掉落，木材吊至安裝位置後，隨即以臨時安裝
螺栓裝合。

3.4.3 木材接觸面在安裝前須加清理，如無特別規定，用臨時螺栓鎖緊後，接觸面應完全緊貼，螺栓孔須正確重
合。

3.4.4 螺栓與木材間不得夾有墊料或其他壓縮性材料。木材在接合處包括墊圈附近必須清除所有污物以及其他鬆
動附著物，俾使木材能緊密結合。

3.4.5 現場施工測量放樣應事先進行規畫協調，放樣基準點、線、放樣成果等，需經工程司書面許可。

3.4.6 基礎螺栓埋設時，螺栓支架應以獨立固定為原則，不得因澆置混凝土時，模板、鋼筋之走動或振動機之振
動致支架發生偏移。

3.4.7 基礎螺栓埋設後，如其偏差超過許可差致使構件無法套入時，應由施作單位負責鑿除混凝土並重新埋設
之。CLT需使用起重機/起重設備進行定位。將CLT版放置後進行精度檢測，包含位置、直線度、高程及接
合型式等確認後，並依照五金配件圖說之規範（角度及深度），才進行螺絲鎖固。

3.4.8 高空作業

在無法避免高空作業的情況下，施工團隊將使用以下方法進入高空作業，相關機具器械均應擬訂使用計
畫、相關規格文件提送審查，合格方得使用，並落實相關自主安全管理。

(1) 高空作業車

(2) 施工架（固定式或移動式）

(3) 梯子

(4) 其他

3.4.9 柱、梁安裝

(1) 所有柱、梁都使用起重機/起重設備定位。就位後，帶有預裝鋼底板的柱子將按照施工圖固定在混凝
土下部結構上。柱子應使用起重機/起重設備固定到位，直到垂直，固定在底座上並臨時支撐。有關
支撐的方式應詳述於施工計畫中。

(2) 梁將使用起重機/起重設備定位，然後根據施工圖在連接到已安裝的柱上。對於雙倍或三倍高度柱的
安裝，在將其提升到位之前，需要將支柱預先安裝到柱上。

3.4.10 安裝樓板

(1) 所有地板面板都使用起重機/起重設備進行定位。將地板定位、固定並臨時支撐牆/梁結構，直到地板
最終固定。對於沒有安裝相鄰面板的地板/屋頂面板的安裝，面板將由起重機定位。一旦就位，工作
的操作人員將插入部分或全部面板的固定件。

(2) 一旦安裝了第一層樓板，我們的操作人員將通過高空作業車或其他方式進入樓板，將立即將人員的
安全帶連接到預先安裝的安全母索或其他合格的防墜落安全設備上，這樣就可以安裝從樓板上工作的
其餘樓板。

(3) 一旦所有板都就位，就應安裝安全母索或其他合格的防墜落安全設備。否則任何操作人員均不得進
入已安裝的樓板面板。

3.4.11 臨時工程

臨時工程的權責單位應於施工前確認，並於施工前確認已經完備。

3.4.12 邊緣防護設施

一旦樓板安裝到位，就可以安裝邊緣防護設施。邊緣防護設施應根據工程師的臨時工程設計進行安裝。所
有防護設施都應按照事先規劃進行。

3.4.13 具有視覺級飾面的組件

(1) 具有視覺級飾面的組件將特別小心處理。使用柔軟的承載器或承載器之間的防護物，可以避免視覺等
級飾面的傷害。

(2) 避免陽光直射在具有視覺等級飾面的面板上。太陽迅速使暴露的木材變暗。雨水通常不會在短期內
造成傷害，但長時間暴露會導致腫脹和變色，但不影響結構性能。

(3) 遮蔽保護不完全之後果可能很難融合。任何泥漿、灰泥、綁紮帶、臨時支撐、部分包裹都應立即拆
除，以避免面板上出現光斑。

(4) 使用透氣膜建築紙保護視覺級飾面。紙張將在元件提升到位之前安裝到元件上。在移交給主要承包商
的過程中，將被拆除。工程各單位應一起保護視覺級飾面區域，並儘快密封屋頂。

(5) 金屬接觸或金屬屑會導致面板表面出現明顯的鏽跡，並且幾乎無法去除，因此主要承包商將相應加
強防護。

3.5 施工許可差（安裝精度）

3.5.1 錨栓

(1) 一組錨碇螺栓群內各螺栓之中心距許可差值最大不得超過3mm。

(2) 相鄰兩組錨栓群之中心距許可差值最大不得超過3mm。

(3) 每組錨栓群之中心與柱之建築基準中心線許可差值最大不得超過6mm。

(4) 錨栓伸出基礎基準面之長度應符合施工圖之規定。

3.5.2 基座或底座

(1) 標高之許可差，最大為±3.0mm。

(2) 柱間或支承間中心距離許可差每10m不得超過±3mm，但同一柱線上之累積誤差不得超過25mm。

(3) 置於灌漿面上平整度偏差，最大為5mm。

3.5.3 柱

(1) 單節木柱之允許傾斜值最大不得超過柱長之1/1,000。

(2) 每節木柱頂端中心對柱之建築基準中心線在同一水平高度上之許可差值，在100m長以內最大不得超
過38mm，每增加1m長，增加0.4mm，但最多不得超過75mm。

(3) 相鄰柱頂端之高度許可差值不得超過5mm。

(4) 相鄰四支木柱頂中心對角線許可差值，內柱不得超過5mm，外柱不得超過8mm。

3.5.4 梁

梁中心點之撓度不得超過梁長之1/1,000。

3.5.5 板塊

(1) 板塊之允許平整度值最大不得超過5mm。

(2) 板塊接縫處誤差值不得超過10mm。

3.6 施工中木材保護

施工期間為避免集成材梁外露處受太陽光線直射導致變色，需以深色保護膜做施工期間臨時保護。待屋頂
版完成及周圍其他工項完成後於建築物驗收期間依業主指示拆除。

3.7 護木塗裝

所有木結構之護木塗裝應符合契約與設計圖說之規定，並依照塗料廠商建議之塗裝程序辦理。

4. 計量與計價

4.1 計量

(1) 本章所述工作之單位以立方公尺計量。

(2) 本章內之附屬工作項目，除契約另有規定外，不另立項予以計量。

4.2 計價

(1) 本章所述工作依工程詳細價目表所示項目不同型式之單價計價，該項單價已包括完成本項工作所需
之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬工作等費用在內。

(2) 本章所述工作如無工作項目明列於工程詳細價目表上時，則視為附屬工作項目，其費用已包含於本章
工作項目之計價內，不予單獨計價。

(3) 本章所述重型木結構材料明列於工程詳細價目表上，經材料廠驗合格後，准許單獨計價。

外徑尺寸
[mm] 6.0 8.0 10.0 12.0 13.0 14.0

降伏彎矩
My,k [Nm] 10.0 20.0 30.0 42.0 60.0 68.0

抗拉性能
ftens,k [kN] 12.0 21.0 27.0 36.0 55.0 55.0

扭力性能
ftor,k [Nm] 10.0 24.0 39.0 58.0 95.0 102.0

鋼材等級
1.4301,
1.4567

1.4401,
1.4578,
1.4571

1.4301,
1.4567

1.4401,
1.4578,
1.4571

1.4301,
1.4567

1.4401,
1.4578,
1.4571

外徑尺寸
[mm] 6.0 6.0 8.0 8.0 10.0 10.0

降伏彎矩
My,k [Nm] 6.0 6.0 16.0 16.0 23.0 25.0

抗拉性能
ftens,k [kN] 7.5 7.5 15.0 15.0 17.0 20.0

扭力性能
ftor,k [Nm] 7.5 7.5 19.0 19.0 30.0 32.0
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RC斷面尺寸：

項目 編號 RC斷面尺寸(mm) 備註

基礎柱 P1 450x450 -

地梁

TG(n),TB(n) 500x700 -

Tb1,Tb2 400x600 -

FG(n),FB(n) 450x1900 -

Fg(n),Fb(n) 300x1900 -

基礎版

FS t=500 -

F1 t=500 尺寸詳平面

F2 800x800x300 -

註 :
1. 除有特別標註外，結構尺寸依上表。

2. 牆面位置僅供參考，請依建築圖為主。

3. 本樓層設計混凝土強度採用 fc'=280kgf/cm2。

4. 本案鋼筋材料#3以上(含)採用SD420W。

5. 基礎、地梁下方土壤須夯實處理。

6.                    土壤回填(單位重 ≦ 1.8t/m3)
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RC斷面尺寸：

項目 編號 RC斷面尺寸(mm) 備註

柱

C1~C4 700x700 -

C5~C8 450x900 曲面

C9~C11 600x600 -

C12~C14 450x450 -

地梁

TG(n),TB(n) 500x700 -

Tb1,Tb2 400x600 -

FG(n),FB(n) 450x1900 -

Fg(n),Fb(n) 300x1900 -

樓版 BS,S1 t=200 -

鋼構斷面尺寸：

項目 編號 鋼構斷面尺寸(mm) 材質 內灌混凝土(SCC)強度

鋼柱

SC300 BOX-300x300x16 SN490(Y)B 280kgf/cm2

SC300b BOX-300x300x19 SN490(Y)B 280kgf/cm2

SP101 2-PIPE-101.6x3.2 STK400 -

註 :
1. 除有特別標註外，結構尺寸依上表。

2. RC樓版無標示者皆為BS。

3. 牆面位置僅供參考，請依建築圖為主。

4. 本樓層設計混凝土強度採用 fc'=280kgf/cm2。

5. 本案鋼筋材料#3以上(含)採用SD420W。

6.本工程所有外露鐵件(鋼構、螺栓)均經熱浸鍍鋅處理，現場焊接須塗覆富鋅漆。

7.鋼構及木構吊裝以及施工所需之臨時支撐已含於鋼構單價不另計價。

8.承商須提送鋼構及木構施工圖，經監造單位及設計單位審查同意後方可施作。

9.鋼柱"SP101"為結構支撐構件，須待雨遮混凝土固化後才可安裝。
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RC斷面尺寸：

項目 編號 RC斷面尺寸(mm) 備註

柱

C3,C4 700x700 -

C5~C8 450x900 曲面

C12~C14 450x450 -

大梁

CG(n) 700x250-750 漸變梁

CB(n) 700x250-1550 漸變梁

GA-(n),GD-(n) 700x600 -

B0-(n),GE-(n) 400x250 -

小梁 b1 300x500 -

樓版
S2,CS2 t=150 -

S3 t=150 雙層版

鋼構斷面尺寸：

項目 編號 鋼構斷面尺寸(mm) 材質 內灌混凝土(SCC)強度

鋼柱
SC300 BOX-300x300x16 SN490(Y)B 280kgf/cm2

SC300b BOX-300x300x19 SN490(Y)B 280kgf/cm2

註 :
1. 除有特別標註外，結構尺寸依上表。

2. RC樓版無標示者皆為S1。

3. 牆面位置僅供參考，請依建築圖為主。

4. 本樓層設計混凝土強度採用 fc'=280kgf/cm2。

5. 本案鋼筋材料#3以上(含)採用SD420W。

6.本工程所有外露鐵件(鋼構、螺栓)均經熱浸鍍鋅處理，現場焊接須塗覆富鋅漆。

7.鋼構及木構吊裝以及施工所需之臨時支撐已含於鋼構單價不另計價。

8.承商須提送鋼構及木構施工圖，經監造單位及設計單位審查同意後方可施作。

9.增築剖面示意： 700500

15
0

10
0

100

梁側增築

梁底增築

95
0

60
0
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RC斷面尺寸：

項目 編號 RC斷面尺寸(mm) 備註

柱
C3,C4 700x700 -

C5~C8 450x900 曲面

大梁
G2-(n) 450X600 -

G1-(n),B3,B4 400x500 -

小梁 b1,g1 300x500 -

樓版 S2 t=150 -

鋼構斷面尺寸：

項目 編號 鋼構斷面尺寸(mm) 材質 內灌混凝土(SCC)強度

鋼柱

SC300 BOX-300x300x16 SN490(Y)B 280kgf/cm2

SC300b BOX-300x300x19 SN490(Y)B 280kgf/cm2

SP139 PIPE-139.8x4 STK400 -

1. 除有特別標註外，結構尺寸依上表。

2. RC樓版無標示者皆為S2。

3. 牆面位置僅供參考，請依建築圖為主。

4. 本樓層設計混凝土強度採用 fc'=280kgf/cm2。

5. 本案鋼筋材料#3以上(含)採用SD420W。

6.本工程所有外露鐵件(鋼構、螺栓)均經熱浸鍍鋅處理，現場焊接須塗覆富鋅漆。

7.鋼構及木構吊裝以及施工所需之臨時支撐已含於鋼構單價不另計價。

8.承商須提送鋼構及木構施工圖，經監造單位及設計單位審查同意後方可施作。

註 :
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鋼構斷面尺寸：

項目 編號 鋼構斷面尺寸(mm) 材質 內灌混凝土(SCC)強度

鋼柱

SC300 BOX-300x300x16 SN490(Y)B 280kgf/cm2

SC300a BH-300x300x10x20 SN490(Y)B -

SP27 PIPE-27.2x2.3 STK400 -

SP139 PIPE-139.8x4 STK400 -

鋼梁

SB294 BH-294x200x8x16 SN490(Y)B -

SB175 RH-175x175x7.5x11 SN490(Y)B -

SP27 PIPE-27.2x2.3 STK400 -

sb150 RH-150x150x7x10 A36 -

sb148 RH-148x100x6x9 A36 -

sb100 RH-100x100x6x8 A36 -

斜桿

D90 L-90x90x10 A36 -

D65 L-65x65x6 A36 -

D50 L-50x50x4 A36 -

垂直桿 V100 RH-100x100x6x8 A36 -

拉桿 R12 Ø12 A36 -

註 :
1. 除有特別標註外，結構尺寸依上表。

2. 牆面位置僅供參考，請依建築圖為主。

3. 本樓層設計混凝土強度採用 fc'=280kgf/cm2。

4. 本案鋼筋材料#3以上(含)採用SD420W。

5.本工程所有外露鐵件(鋼構、螺栓)均經熱浸鍍鋅處理，現場焊接須塗覆富鋅漆。

6.鋼構及木構吊裝以及施工所需之臨時支撐已含於鋼構單價不另計價。

7.承商須提送鋼構及木構施工圖，經監造單位及設計單位審查同意後方可施作。

8.結構編號註記(#)者表示為曲梁，結構編號註記(*)者需加封側鈑，另詳標準圖。
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鋼構斷面尺寸：

項目 編號 鋼構斷面尺寸(mm) 材質

鋼梁

SB390 RH-390x300x10x16 SN490(Y)B

SB294 BH-294x200x8x16 SN490(Y)B

SB294a BH-294x200x10x20 SN490(Y)B

SB250 RH-250x125x6x9 SN490(Y)B

SB250a RH-250x250x9x14 SN490(Y)B

sb148 RH-148x100x6x9 A36

sb100 RH-100x100x6x8 A36

斜桿
D90 L-90x90x10 A36

D65 L-65x65x6 A36

拉桿
R20 Ø20 A36

R24 Ø24 A36

木構斷面尺寸：

項目 編號 木構斷面尺寸(mm) 備註

大梁 WB1 200x880 雲杉E105-F345 同等級
GL32h

註 :
1. 除有特別標註外，結構尺寸依上表。

2. 牆面位置僅供參考，請依建築圖為主。

3. 本樓層設計混凝土強度採用 fc'=280kgf/cm2。

4. 本案鋼筋材料#3以上(含)採用SD420W。

5.本工程所有外露鐵件(鋼構、螺栓)均經熱浸鍍鋅處理，現場焊接須塗覆富鋅漆。

6.鋼構及木構吊裝以及施工所需之臨時支撐已含於鋼構單價不另計價。

7.承商須提送鋼構及木構施工圖，經監造單位及設計單位審查同意後方可施作。

8.結構編號註記(#)者表示為曲梁，結構編號註記(*)者需加封側鈑，另詳標準圖。

木材TIMBER

結構用集成材 GLUAM EN14080:2013 (D) 表格 5: GL-32h 雲杉彎曲膠合樑，視覺等級

結構用直交板 CLT EN338: C24 ( 同時參見 EN301, EN12524, EN1995-1-1, ETA-06/0138 )

螺絲WOOD SCREWS

F.T.C.S. 全螺紋沉頭螺絲或經批准的同等品之等效物

F.T.R.S. 全螺紋圓頭螺絲或經批准的同等品之等效物

P.T.C.S. 半螺紋沉頭螺絲或經批准的同等品之等效物

P.T.P.S. 半螺紋平頭螺絲或經批准的同等品之等效物

P.T.F.S. 半螺紋突緣螺絲或經批准的同等品之等效物

LAG
SCREW

方頭木螺栓拉緊螺絲或經批准的同等品之等效物

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 200

屋頂上弦層結構平面圖

S2-06

1 : 100

2024/07/02

S: A3 = 1/ 200mmS2-06
屋頂上弦結構平面圖1

S: A1 = 1/ 100mm

9.屋頂曲面斜率依建築圖。



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S2-07

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

CLT屋頂平⾯圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

99

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: 1:50

CLT屋頂平面圖

A3: 1:100

S2-07

1

A

2 3 4 5 6

B

C

D

CLT-3S100

68
00

68
00

68
00

5400 5400 5400 5400 5400

FJ2B

FJ2B

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2B

FJ2B

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ1A

FJ3A

備註：

1. 集成元結構定向：L=縱向；T=橫向

CLT 木材表
型號 標稱厚度 層數

薄板結構厚度與定向

第一層 第二層 第三層 第四層 第五層

CLT-3S100 100mm 3 40 mm L 20 mm T 40 mm L

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

CLT-3S100

FJ2B

FJ2B

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2B

FJ2B

FJ2B

FJ2B

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2A

FJ2B

FJ2B

FJ3A
FJ3A FJ3A FJ3A FJ3A FJ3A FJ3A FJ3A

2
S2-15

2
S2-15

1
S2-15

1
S2-15



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S2-11

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

架構立⾯圖(⼀)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

100

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

GL+0.5
1F

GL+7.85
2F

GL+10.4
RF

ABCDE

"C1" "C2" "C2" "C1"

"SC300b""SC300b""SC300b""SC300b"

sb150sb150sb150

50
50

25
50

73
50

2300 6800 6800 6800
22700

"SP101"

13
00

20
00

下方增築95cm

sb150 sb150 sb150

sb100

sb100

D50
sb100D50
sb100

梁側增築

SB294a(#)
SB294a(#)

SB294a(#)

B1-2CB1-1 B1-3 B1-4

TB1-3TB1-2TB1-1

F1
F2

"P1"

"V100" "V100"

GL+0.5
1F

GL+7.85
2F

GL+10.4
RF

ABCDE

50
50

25
50

73
50

2300 6800 6800 6800
22700

"SP101"
"C1""C1"

"SC300" "SC300"

13
00

20
00

R12R12

20cmRC地坪

sb100D50
sb100

sb100

D50
sb100

梁側增築
CB2-1

F1

"P1"
F2

WB1(#)

"V100" "V100"

原土夯實，夯實度≧90%

"SP27"

GL+0.5
1F

GL+7.85
2F

GL+10.4
RF

ABCDE

50
50

25
50

73
50

2300 6800 6800 6800
22700

"C1" "C1"

"SC300""SC300"

20
00

R12 R12

20cmRC地坪

sb100

sb100

sb100

sb100

D50D50

梁側增築

Tb1

CB4-1

F1

WB1(#)

"V100" "V100"

原土夯實，夯實度≧90%

"SP27"

GL+0.5
1F

GL+7.85
2F

GL+10.4
RF

ABCDE

"C3""C9" "C4"

50
50

25
50

73
50

2300 6800 6800 6800
22700

20
00

樓版下方20cmRC撐牆

sb148D50
sb148sb148

D50
sb148

梁側增築

SB390(#)

B6-1

B6-1

FB6-1 FB6-2

"V100" "V100"

sb148
"SC300" "SC300"

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 200

結構構架立面圖(⼀)

S2-11

1 : 100

2024/07/02

S: A3 = 1/ 200mmS2-11
Line-1構架立面圖1

S: A1 = 1/ 100mm
S: A3 = 1/ 200mmS2-11

Line-2構架立面圖2

S: A1 = 1/ 100mm

S: A3 = 1/ 200mmS2-11
Line-4構架立面圖3

S: A1 = 1/ 100mm

S: A3 = 1/ 200mmS2-11
Line-6構架立面圖4

S: A1 = 1/ 100mm



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S2-12

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

架構立⾯圖(⼆)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

101

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

GL+0.5
1F

GL+7.85
2F

GL+10.4
RF

1 2 3 4 5 6 87

5400 5400 5400 5400 5400 11700
38700

"SC300b" "SC300" "SC300" "SC300" "SC300"

"C1" "C1" "C1" "C1" "C1" "C4"

SB294 SB294 SB294 SB294

20
00

sb150 sb150 sb150 sb150 sb150

sb150sb150sb150sb150sb150sb148

sb148

D50 sb148
SB294

下方增築95cm

CGA-0 GA-1 GA-2 GA-3 GA-4 GA-5

G1-6

SB250(#)

FG1-1TGA-5TGA-4TGA-3TGA-2TGA-1

F1

"V100"

50
50

GL+0.5
1F

GL+7.85
2F

GL+10.4
RF

1 2 3 4 5 6 87

5400 5400 5400 5400 5400 11700
38700

25
50

73
50

"C2"

"SC300b"

"C13"

"C7"

"SP139"

"SC300a"

20
00

20cmRC地坪

D50

sb148

sb148 SB250a

CGB-0

F1

FG2-2 FG1-3

G2-2

G2-2 B3

SB250(#)

"V100"

原土夯實，夯實度≧90%

50
50

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 200

結構構架立面圖(二)

S2-12

1 : 100

2024/07/02

S: A3 = 1/ 200mmS2-12
Line-A構架立面圖1

S: A1 = 1/ 100mm

S: A3 = 1/ 200mmS2-12
Line-B構架立面圖2

S: A1 = 1/ 100mm



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S2-13

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

架構立⾯圖(三)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

102

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

GL+0.5
1F

GL+7.85
2F

GL+10.4
RF

1 2 3 4 5 6 87

5400 5400 5400 5400 5400 11700
38700

25
50

73
50

"C2"

"SC300b"

"C6"

"SC300a"

20
00

20cmRC地坪

sb148

D50

sb148 SB250a

FGC-1

CB2

S1

CGC-0

F1

"V100"

原土夯實，夯實度≧90%

50
50

SB250a(#)

GL+0.5
1F

GL+7.85
2F

GL+10.4
RF

GL+5.55
1MF

1 2 3 4 5 6 87

5400 5400 5400 5400 5400 11700
38700

25
50

73
50

"C1" "C1" "C1" "C1" "C1" "C3"

SB294SB294SB294SB294

"SC300""SC300""SC300""SC300""SC300b"

20
00

下方增築95cm

sb150sb150sb150sb150sb150

sb150 sb150 sb150 sb150 sb150sb148
D50

sb148

sb148
SB294

G1-1GD-5GD-4GD-3GD-2GD-1CGD-0

TGD-1 TGD-2 TGD-3 TGD-4 TGD-5

F1

G1-6

SB250(#)
"V100" "V100"

50
50

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 200

結構構架立面圖(三)

S2-13

1 : 100

2024/07/02

S: A3 = 1/ 200mmS2-13
Line-C構架立面圖1

S: A1 = 1/ 100mm

S: A3 = 1/ 200mmS2-13
Line-D構架立面圖2

S: A1 = 1/ 100mm



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S2-14

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

結構架構剖⾯圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

103

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

GL+0.5
1F

GL+7.85
2F

GL+10.4
RF

1 2 3 4 5 6 87

5400 5400 5400 5400 5400 11700
38700

25
50

73
50

"C12"

20
00

"SP139"SP27 SP27SP27SP27SP27SP27SP27

20cmRC地坪

D50

sb148

下方增築95cm

FG3-1 FG3-2

SB294

"SP27"
SP27 SP27(斜

梁)SP27(斜梁)

"SP27" "SP27""SP27""SP27""SP27""SP27""SP27""SP27"
"V100"

原土夯實，夯實度≧90%

50
50

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 200

結構構架剖面圖

S2-14

1 : 100

2024/07/02

S: A3 = 1/ 200mmS2-14
SECTION-a 結構剖面圖A

S: A1 = 1/ 100mm



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S2-15

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

⽊屋頂結構立⾯圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

104

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: 1:50

木屋頂結構立面圖

A3: 1:100

S2-15

ABCD
6800 6800 6800

3
S9-21

A B C D
6800 6800 6800

176.4° 176.4° 176.4°
176.4°

176.4°

176.4°

176.1°

109.9°

95
.3°

95.3°

84
.7°

176.4°

176.4°

176.4°

176.1
°

10
9.9

°

84.7°

176.4° 176.4° 176.4°
176.4°

176.4°

176.4°

176.1°

176.4°

176.4°

176.4°

176.1
°

869

1875

1876

1876

195 1380
1876 1876

1380

869

1875

1876

1876

195

1875

1876

1876

1876
1876 1876

1876

656

1875

1876

1876

3
S9-21

109.9°

656

10
9.
9°

Line-1 結構立面圖

Line-6 結構立面圖



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S2-21

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

結構靜載重配置圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

105

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

設計靜載重：

0.30 tf/m2

0.35 tf/m2

1.05 tf/m2

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

設計靜載重：

0.15 tf/m2

設計靜載重：

0.49 tf/m2

設計靜載重：

0.08 tf/m2

0.14 tf/m2

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 300

結構靜載重配置圖

S2-21

1 : 150

2024/07/02

S: A3 = 1/ 300mmS2-21
⼀層靜載重配置圖1

S: A1 = 1/ 150mm

S: A3 = 1/ 300mmS2-21
二層靜載重配置圖3

S: A1 = 1/ 150mm
S: A3 = 1/ 300mmS2-21

屋頂層靜載重配置圖4

S: A1 = 1/ 150mm

S: A3 = 1/ 300mmS2-21
GL+5.55靜載重配置圖2

S: A1 = 1/ 150mm

備註：

圖面標示之靜載重不包含回填土重



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S2-22

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

結構活載重配置圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

106

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

設計活載重：

0.50 tf/m2

1.70 tf/m2

設計活載重：

0.06 tf/m2

設計活載重：

0.06 tf/m2

設計活載重：

0.50 tf/m2

0.93 tf/m2

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 300

結構活載重配置圖

S2-22

1 : 150

2024/07/02

S: A3 = 1/ 300mmS2-22
⼀層活載重配置圖1

S: A1 = 1/ 150mm
S: A3 = 1/ 300mmS2-22

GL+5.55活載重配置圖2

S: A1 = 1/ 150mm

S: A3 = 1/ 300mmS2-22
二層活載重配置圖3

S: A1 = 1/ 150mm
S: A3 = 1/ 300mmS2-22

屋頂層活載重配置圖4

S: A1 = 1/ 150mm



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S3-01

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

地梁配筋圖(⼀)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

107

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: 1：40

地梁配筋圖(一)

A3: 1：80

S3-01



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S3-02

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

地梁配筋圖(⼆)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

108

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: 1：40

地梁配筋圖(二)

A3: 1：80

S3-02



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S3-03

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

地梁配筋圖(三)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

109

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: 1：40

地梁配筋圖(三)

A3: 1：80

S3-03



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S4-01

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

梁配筋圖(⼀)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

110

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: 1：40

梁配筋圖(一)

A3: 1：80

S4-01



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S4-02

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

梁配筋圖(⼆)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

111

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: 1：40

梁配筋圖(二)

A3: 1：80

S4-02



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S4-03

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

梁配筋圖(三)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

112

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: 1：40

梁配筋圖(三)

A3: 1：80

S4-03



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S6-01

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

柱配筋圖(⼀)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

113

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: 1：40

柱配筋圖(一)

A3: 1：80

S6-01



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S7-01

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

樓板配筋圖(⼀)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

114

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

2

3 版鋼筋配置標準剖面圖 樓版配筋表4

GRID GRID GRID

0.3L2

150mmMIN

40mm≦S≦80mm

版
厚

F

A

≧1
2d

b

0.33L

0.15L1

0.3L1C

0.25L1

C

A

F G BB

L2 (內跨)

0.3L

0.15L2

Ld

Ld

A

F G

A

LL

LS/4LS/4

0.15L2

版
厚

梁

LL-LS/2

LS
/4

LSLS
/2

LS
/4

搭接⻑度為Ld,超過1/2時,搭接⻑度
上層筋搭接數未超過鋼筋根數1/2時,

⼀般樓層樓版中間帶剖面

跨度cL

為1.3Ld。

1. 雙向版⻑向及短向柱列帶上層配筋間距不得⼤於中間帶端點上層配筋間距之1.5倍及25cm，且全為直通筋。

2. 雙向版⻑向及短向柱列帶下層配筋間距不得⼤於中間帶中點下層配筋間距之1.5倍及25cm，且全為直通筋。

3. 單向版、懸挑版柱列帶配筋與中間帶配筋相同。

4. 雙層雙向版柱列帶配筋與中間帶配筋相同。

註:

短向柱列帶配筋圖
⻑

向
中

間
帶

配
筋

圖
⻑

向
柱

列
帶

配
筋

圖

上層筋(或基礎版下層筋)

中間帶柱列帶

⻑向

柱列帶

短向柱列帶配筋圖 短向中間帶配筋圖

短
向

中
間

帶
柱

列
帶

柱
列

帶

懸挑版剖面

跨度cL

⻑
向

柱
列

帶
配

筋
圖

下層筋(或基礎版上層筋)

LL

LS/4LS/4 LL-LS/2

LS
/4

LSLS
/2

LS
/4

短向柱列帶配筋圖

⻑
向

中
間

帶
配

筋
圖

⻑
向

柱
列

帶
配

筋
圖

中間帶柱列帶

⻑向

柱列帶

短向柱列帶配筋圖 短向中間帶配筋圖

短
向

中
間

帶
柱

列
帶

柱
列

帶

⻑
向

柱
列

帶
配

筋
圖

L1 (外跨)

1 版鋼筋配置標準平面圖 RC地坪配筋詳圖

地
坪

厚
度

詳
平

面

#4@20

地梁

地坪

10cm PC層
(fc'=140 kgf/cm2)

10cm PC層
(fc'=140 kgf/cm2)

註：
1. 地坪配筋若細部設計圖說另有規定者，依細部設計圖說為準。

2. 地梁位置得配合⼀樓地坪之排⽔溝，或其他需求調整。

隔離縫
牆/基礎

原土夯實，夯實度90%

樓層 版編號
版厚
(cm)

方向
樓板上層筋 樓板下層筋

備註
加筋C 連續筋A 加筋B 連續筋F 加筋G

1F

BS 20
短向 - #4@200 - #4@200 -

⻑向 - #4@200 - #4@200 -

S1 20
短向 - #4@200 - #4@200 -

⻑向 - #4@200 - #4@200 -

GL+5.55 S2,CS2,S3 15
短向 - #4@200 - #4@200 -

⻑向 - #4@200 - #4@200 -

2F S2 15
短向 - #4@200 - #4@200 -

⻑向 - #4@200 - #4@200 -

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

N.T.S.

N.T.S.

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

樓版配筋圖(⼀)

S7-01

2024/07/02



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S7-11

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

基礎X向頂層配筋平⾯
圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

115

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

1250

10
00

10
00

5400 5400 5400 5400 5400 11700
38700

68
00

68
00

68
00

23
00

22
70

0

700

#4@200+#4@400

#4@200

配筋圖例：

#5@150

#4@150
A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 200

基礎X向頂層配筋平面圖

S7-11

1 : 100

2024/07/02

S: A3 = 1/ 200mmS7-11
基礎X向頂層配筋平面圖1

S: A1 = 1/ 100mm



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S7-12

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

基礎X向底層配筋平⾯
圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

116

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

1250

10
00

10
00

5400 5400 5400 5400 5400 11700
38700

68
00

68
00

68
00

23
00

22
70

0

18002650

#4@200+#5@200

#4@200

配筋圖例：

#4@150

#5@150

#6@150

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 200

基礎X向底層配筋平面圖

S7-12

1 : 100

2024/07/02

S: A3 = 1/ 200mmS7-12
基礎X向底層配筋平面圖1

S: A1 = 1/ 100mm



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S7-13

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

基礎Y向配筋平⾯圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

117

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

5400 5400 5400 5400 5400 11700
38700

68
00

68
00

68
00

23
00

22
70

0

2500

70
0

頂層與底層 #4@200+#4@200

頂層與底層 #4@200 

配筋圖例：

頂層與底層 #4@150

頂層與底層 #7@150

A1:
A3:

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

圖號 DRAWING NO.

工程名稱PROJECT

圖別

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

臺中市烏⽇國⺠中學

圖面修正REVISION

活動中心興建計畫

DRAWING TITLE

.. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1 : 200

基礎Y向配筋平面圖

S7-13

1 : 100

2024/07/02

S: A3 = 1/ 200mmS7-13
基礎Y向配筋平面圖1

S: A1 = 1/ 100mm



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

S9-01

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

鋼構接合詳圖(⼀)

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

118

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

日期 DATE

2024/07/02

圖號 DRAWING NO.

圖面修正REVISION

工程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS日期DATE

臺中市烏日國民中學

活動中心興建計畫

吳建志賴人碩聯合建築師事務所

A1: N.T.S.

鋼構接合詳圖(一)

A3: N.T.S.

S9-01

SRC柱寬
700
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70
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SRC柱C1(700x700)配筋：
鋼柱：Box300x300x16 or Box300x300x19 (SN490(Y)B)
主筋：12-#10(柱頂採用T頭錨定)
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箍筋：#4@100
繫筋：#4@100
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70
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角隅繫筋：#4@100

SRC柱C1配筋詳圖 SRC柱C2配筋詳圖
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50mm無收縮水泥砂漿
(fc'≧350 kgf/cm2)

SRC柱接合詳圖

SC300 or SC300b
-1B

48
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1F GL+0.5m

C1、C2

鋼柱內灌SCC混凝土fc'=280kgf/cm2至GL+5.55m

柱外側剪力釘8-19φx76@150

柱內側剪力釘8-16φx50@300

柱基鈑PL-40x450x450

柱基鈑接合詳圖
註：RC柱鋼筋未繪出。
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SRC柱C1、C2

50
0

50

50 50

剪力榫接合詳圖

150

6-19φx76PL-12

25
0

註：RC梁配筋另詳大梁配筋圖。

續接器配置示意圖

SRC柱外尺寸

鋼柱寬度

續接器(TYP.)

註：RC梁配筋另詳大梁配筋圖。

GL+5.55m

柱主筋頂端採用T頭(擴頭)錨定

臨時性安裝螺栓有承包廠
依施工需求檢討設計

50
40

0

400

柱內隔鈑PL-25

6-19φx76

-

1C

箍筋預留開孔(TYP.)

續接器對應位置

250
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4-M20 化學錨栓

100mm PC (fc'=140 kgf/cm2)

裝飾柱SP101接合詳圖

裝飾柱SP101

4-M20 化學錨栓

#4@200

-1A

-1B

-1B

450

45
0

P1(450x450)配筋：
主筋：12-#6
箍筋：#4@100
箍筋：#4@100
繫筋：#4@100
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版
厚

度
30

0
90

0

P1柱配筋詳圖

SP101柱基鈑接合詳圖

註：
1. SP101為裝飾用柱，無結構承載能力。
2. 雨遮版混凝土強度發揮及變位產生後，才可安裝裝飾柱SP101。

T & B FLG.

接合另詳標準圖S1-26

35
4@

75
30

0
35

5
40

5-M22 (S10T)

PL-12

PL-8

SB294

雙邊封側鈑PL-6(另詳標準圖S1-29)

SC300

後封鈑PL-6

65

40

SB294鋼梁接合詳圖
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4-M30 基礎螺栓
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鋼構接合詳圖(二)
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0
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40
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WP
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接合角鈑PL-t1

N-M22

ROUND BAR
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鋼
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鋼梁 15
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接合角鈑PL-t1
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(TYP)
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屋頂拉桿接合詳圖

拉桿編號 螺栓數量N 接合角鈑t1 加勁鈑t2

R20 2-M22 PL-12 PL-8

R24 2-M22 PL-12 PL-8

拉桿接合表：
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樓梯配筋詳圖

A3: 1 : 40

S9-12

GL+8.05m

Fg3 FGB-2 Fg2 FG3-2

g1

樓梯版厚200

端部補強鋼筋4-#5(TYP.)

詳樓版配筋

#4@200

#5@100

GL+1.4m

撐牆厚度
200

水平筋#4@200
垂直筋#4@200

廢土回填詳結構圖S2-01

樓梯配筋詳圖

水平筋#4@200
垂直筋#5@100

撐牆厚度
200

撐牆厚度
200

水平筋#4@200
垂直筋#4@200

≧L
d

GL+1.25m
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A1: 1 : 10

木構接合詳圖(一)

A3: 1 : 20

S9-21

2列 - 8 mm Ø X 80 mm
半螺紋平頭螺絲 ( P.T.P.S. )
@ 100 mm O/C

CLT板與鋼構邊梁接合詳圖

CLT板

鋼梁SB294a or SB390

4 43

'T'

4
90

'H'

45

'T'

90
2

2

8 mm Ø 半螺紋沉頭螺絲 ( P.T.C.S. )
長度與間距詳見下方表格

8 mm Ø 半螺紋沉頭螺絲 ( P.T.C.S. )
長度與間距詳見下方表格

'H
'

編號 'T' 'H' 螺絲長度 螺絲間距

FJ1A 100 mm 50 mm 80 mm 150 mm O/C

編號 'T' 'H' 螺絲長度 螺絲間距

FJ2A 100 mm 50 mm 80 mm 200 mm O/C

FJ2B 100 mm 50 mm 80 mm 150 mm O/C

CLT板續接接合詳圖

編號 'T' 螺絲長度 螺絲間距

FJ3A 100 mm 260 mm 200 mm O/C

CLT板與木樑接合詳圖

40

40
15

0

鋼梁SB294上翼鈑擴翼示意圖

31
0.5

30
8@

50
40

0

12支 - 7.5 mm Ø X 155 mm
自攻插銷栓 ( S.D.D. )

PL-6x200x430
(自攻插銷栓固定用鋼鈑材質SN400B)

4支 - 11 mm Ø X 600 mm
全螺紋沉頭螺絲 ( F.T.C.S. )
@80 mm O/C

GLT開槽

PL-20x140x220

20

200
220
250

2-M20
安裝臨時固定用

木螺絲鎖固後拆除螺栓
以木塞填滿孔洞

以木塞填滿孔洞

30 30140

50 50

以木塞填滿孔洞
需填塞膨脹型防火密封膠
(需符合 FM, Intertek, UL 認證)

木樑與鋼柱接合詳圖

-

1A

CLT板

木樑與鋼柱接合剖面鋼柱SC300

31
0.5

30
8@

50
40

0

12支 - 7.5 mm Ø X 155 mm
自攻插銷栓 ( S.D.D. )

PL-6
(自攻插銷栓固定用鋼鈑材質SN400B)

4支 - 11 mm Ø X 600 mm
全螺紋沉頭螺絲 ( F.T.C.S. )

GLT開槽

PL-20x140x270

250
270
300

2-M20
安裝臨時固定用

木螺絲鎖固後拆除螺栓
以木塞填滿孔洞

以木塞填滿孔洞

30 30140

50 50

以木塞填滿孔洞
需填塞膨脹型防火密封膠
(需符合 FM, Intertek, UL 認證)

木樑與鋼梁接合詳圖

-

2A

CLT板

木樑與鋼梁接合剖面

20

3 SIDES
(TYP.)

加勁鈑PL-8(TYP.)

鋼梁SB294

PL-12
PL-8

GLT(200x880)施工說明：
1. GLT曲梁於屋頂靜載重作用下，GLT曲梁與鋼柱(或鋼梁)間

須設置足夠的水平變位距離，端部接合不得有水平束制能
力。上述屋頂靜載重包含GLT自重、CLT板、金屬屋頂及其
骨料、太陽能板及其支撐架等。

2. 俟屋頂靜載重皆已確實完成施作後，方可進行GLT曲梁接合
之自攻插銷栓鎖固。

-2B

鋼梁全段封側鈑PL-6

100 100

'T'

8 mm Ø
半螺紋沉頭螺絲 ( P.T.C.S. )
長度與間距詳見下方表格
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A1: 1 : 10

木構接合詳圖(二)

A3: 1 : 20

S9-22

木樑與裝飾張弦垂直桿接合詳圖

木樑與裝飾張弦垂直桿接合剖面詳圖

木樑與裝飾張弦桿接合詳圖

3

3
400

863

30 30140

140

30
4@

85
34

0
3030 40 30

40
0

120

40

9支 - 11 mm Ø X 150 mm
全螺紋沉頭螺絲 ( F.T.C.S. )
PL-16x140x400(錐形開槽)

接合鈑PL-10

φ12mm 拉桿

-
2A

9支 - 11 mm Ø X 150 mm
全螺紋沉頭螺絲 ( F.T.C.S. )

PL-16x160x400(錐形開槽)

接合鈑PL-10

木樑與裝飾張弦桿接合剖面圖

PL-16x140x400鋼鈑平面圖

16
60

(依
建

築
圖

為
準

)

22
0

140

25 4545 25

30
16

0
30

120

φ12mm 拉桿
端鈑PL-6 x φ30 

接合鈑PL-6
Pipe 27.2x2.3

7支 - 11 mm Ø X 150 mm
全螺紋沉頭螺絲 ( F.T.C.S. )
@60 mm O/C

PL-16x140x220(錐形開槽)
接合鈑PL-8
端鈑PL-6 x φ30 

-

1A

端鈑PL-6 x φ40 

接合鈑PL-8(TYP.)

Pipe 27.2x2.3

PL-16x140x220鋼鈑平面圖

錐形開槽

錐形開槽

連接鈑PL-6

10
0

GLT (200x880)

GLT (200x880)
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1 2 3 4 5 6 87

A

B

C

D

E

鋼軌樁37kgN@50cm(TYP.)

開挖深度GL-1.5m
2

1
SG-02

SG-02

開挖深度GL-1.5m 開挖深度GL-2.68m

汙水處理設施

擋土支撐H300@100cm

3
SG-02

* 每⼆週⼀次

擋土施工或地改期間

每⼆週⼀次
周圍沉陷量

地下水位

監 測 項 目

地下水壓

建物傾斜量測

4

2
3

1

圖例

2倍開挖深度範圍內每棟建物均需設置
於工地四周道路、建築物

1處，每處深度GL.-10m
1處，每處深度GL.-10m

沉陷觀測釘

水位觀測計
建物傾斜計

水壓計

使 用 儀 器 數 量 及 位 置 說 明

每週⼀次

每天⼀次
每天⼀次

每週⼀次
-
-

基礎開挖期間
量    測    頻    率

備      註

依現場評估配置

警   戒   值 行   動   值

3.0 cm

初始水位高程 ±2m

1/500 rad

初始值 ±2m

4.0 cm

初始水位高程 ±4m

1/300 rad

初始值 ±4m

依現場評估配置
依現場評估配置
依現場評估配置

開挖安全監測系統說明：

(⼆) 管理值說明:
   1.觀測值小於警戒值時繼續施工，並依正常頻率觀測。

   3.觀測值大於行動值時，需依監造單位核可之應變計畫，做相關補強應變措施。
   2.觀測值介於警戒值與行動值之間時，繼續施工，增加觀測頻率，準備應變措施。

(⼀) 有關開挖各階段各項管理值，應由統包廠商依現場狀況規劃，於施工計畫提出說明，同時送交監造單位核准後方可施作。
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1 : 200

開挖配置平面圖

SG-01
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2024/07/02

S: A3 = 1/ 200mmSG-01
開挖配置平面圖1

S: A1 = 1/ 100mm



GSPublisherVersion 0.0.100.28

核准 APPROVED

業務號 JOB NO.

A1:

A3:

圖號 DRAWING NO.

SG-02

圖⾯修正REVISION

⼯程名稱PROJECT

圖別 DRAWING TITLE

開挖剖⾯圖

繪圖 DRAWN

核對 REVIEWED

出圖 ISSUED FOR

備註 REMARKS

次別NO 修改內容REVISIONS⽇期DATE

臺中市立烏⽇國⺠中

學活動中⼼興建⼯程

圖序 SHEET NO.

128

吳建志賴⼈碩聯合建築師事務所

1

1

GL-1.5m

現地高程

擋土鋼軌樁施作JIS 37kgNSTEP 1

開挖至GL-1.5mSTEP 2
澆置PC層STEP 3

澆置FS版STEP 4

澆置BS版STEP 5

原土夯實或填充低強度混凝土回填至設計高程STEP 6

拔除鋼軌樁擋土支撐STEP 7

GL. ±0m

GL. -5m

鋼軌樁

開挖側 擋土側

(開挖期間降水位置)

鋼軌樁37kgN@50cm(TYP.)

GL. -1.5m

10
00

開挖施工順序：

1. 擋土鋼軌樁JIS 37kgN施作。

2. 開挖至GL-1.5m。

3. 澆置PC層。

4. 澆置FS版。

5. 澆置BS版。

6. 原土夯實或填充低強度混凝土回填至設計高程。

7. 拔除鋼軌樁擋土支撐。

備註：

1. 各階段開挖時內側水位須至少保持在開挖面下1.0M。

2. 鋼軌樁須符合JIS 37 kgN之規格。

3. 土方之開挖應依照圖上之註明，並遵照監督工程師之指示，依次挖掘。

4. 施工期間承包商應審慎觀測地下水位，以維持基地四周擋土結構之穩定性，必要時設井抽水若因施工不當或人為疏忽造成危及鄰房或周遭環境生命財產之損害，應由承包商付完全之責任。

5. 本開挖平面配置圖僅供參考,承包商可視其機具設備情況，並詳閱土壤鑽探報告另行擬定施工方法，惟需先提送詳細施工計劃經工程司審核同意後始可施工。

6. 本項臨時開挖安全措施係依據鑽探報告資料分析與設計僅供參考，基礎開挖前，承包商應按上述原則並參照本開挖圖說及鑽探報告資料配合實際狀況重新分析後，提送施工計劃送交監造單

位核可後方得施工，特別注重鄰屋及道路之沉陷觀測及應變處理。

7. 承包商對本工程擋土系統之防水性及開挖施工之安全性應負完全責任，任何因開挖施工所導致本工程及鄰房、道路之損害，均由承包商負全責。開挖施工後任何必要之支撐加強工作，均包

含於本工程範圍內，承包商不得要求另外計價。

GL. ±0m

GL. -7m

開挖側 擋土側

(開挖期間降水位置)
擋土支撐H300@100cm

GL. -2.68m

10
00

汙水處理設施
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開挖剖面圖

SG-02

2024/07/02

S: A3 = N.T.S.
S: A1 = N.T.S.

SG-02
斜坡明挖剖面1

S: A3 = N.T.S.
S: A1 = N.T.S.

SG-02
鋼軌樁開挖剖面2 S: A3 = N.T.S.

S: A1 = N.T.S.
SG-02

擋土支撐開挖剖面3
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